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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

NA ADAPTACJĘ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE REKREACYJNE 

„SZLAK KAJAKOWY RZEK Ą WIERCIC Ą PŁYNACĄ NA TERENIE GMINY 
PRZYRÓW”. 

CPV -   45.24.40.00-9 – wodne roboty budowlane. 

 
l. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem szlaku kajakowego rzeką Wiercią płynącą na terenie gminy Przyrów, powiat 
częstochowski, województwo śląskie. 

 

1.2.Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym -załącznikiem do siwz -  przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.  
 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robót niezbędnych do wykonania przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

 Zakres prac obejmuje m.in.: 
• wykonanie 4 przystani dla kajaków – przystanie drewniane bądź z elementów gotowych 

pływających wykonane przez specjalistyczne firmy posiadające atest, 
• wykonanie przy kaŜdej z w/w przystani schodów ośmio stopniowych, 
• wykonanie kładki dla pieszych w pobliŜu jazu w Przyrowie, 
• wykonanie pomostu widokowego na zbiorniku wodnym w Zalesicach, 
• wykonanie 20 stopniowych schodów przy zbiorniku w Zalesicach, 
• wykonanie przystani dla kajaków na zbiorniku w Zalesicach, 
• wykonanie  3 kpl kącików odpoczynku, 
• oznakowanie trasy szlaku znakami informacyjnymi, 
• zakup i ustawienie koszy na śmieci. 

 
wg szczegółowego zakresu i rozmiaru podanego w dokumentacji technicznej, tj. projekcie i przedmiarze 
robót. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

 
. 

1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do  

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów  

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.2.InŜynier/Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez  

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i  

administrowanie kontraktem. 

 
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
1.4.4.KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,  
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez IN.  
 
1.4.5. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiarem / w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
 
1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót . 
 

 1.4.7.Laboratorium -  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
1.4.8.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .  

 
1.4.9. Spływ kajakowy – sposób spędzania wolnego czasu.  

 
              1.4.10. Przystań – słuŜy do cumowania jednostek pływającycych. 
  

1.4.11. Rzeka – wody płynące naturalnym korytem. 
 

1.4.12. Kanał  (sztuczna rzeka) – sztucznie wykonane koryto. 
 

1.4.13. pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Polskimi. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
i specyfikacją techniczną. 
Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych specyfikacją techniczną naleŜy zakończyć wszelkie 
prace przygotowawcze. 
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1.5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.  

 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, taśmy ostrzegawcze.  

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy.  
 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
 

1.5.3. Ochrona przed uciąŜliwościami prowadzonych prac.  
 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie naruszający bezpieczeństwa osób trzecich 
korzystających z walorów rekreacyjnych terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio i w widoczny sposób oznaczać miejsca zagroŜeń bezpieczeństwa 
osób, a w szczególności dzieci, w sposób wykluczający dostęp. W dni, w których roboty nie będą prowadzone, a 
przede wszystkim w dni wolne od pracy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie potencjalne 
miejsca zagroŜeń przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie              
prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
              2. MATERIAŁY, 
 
 2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 

  Co najmniej 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych do 
robót Wykonawca  przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  budowy. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
JeŜeli dokumentacja projektowa  lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed uŜyciem 
tego materiału. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca we własnym zakresie  zapewnia przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne w trakcie robót), były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli prowadzonych przez 

inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.  

Elementy drewniane naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem. 

Przy ładowaniu, przewoŜeniu i rozładunku materiałów naleŜy przestrzegać przepisy o transporcie drogowym oraz 

bhp. 
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 Materiały niezbędne do wykonania  przedmiotowego  zadania: 

 
• elementy gotowe bądź do wykonania przez realizującego: 

o altana ze stoliczkiem wraz z wykonaniem podbudowy, 
o przystanie kajakowe pływające lub wykonane z drewna, 
o pomost widokowy , 
o tablice informacyjne, 
o kosze na śmieci. 

 
 
• Uwaga: pomosty oraz przystanie muszą posiadać stosowne atesty. W przypadku wykonywania w/w z drewna  

drewno, bale itp. muszą być zaimpregnowane i zaizolowane - zabezpieczone  

 

              3. SPRZĘT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości wykonywanych robót.  

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 

 Sprzęt  niezbędny do wykonania  przedmiotowego  zadania: 

 
o kafar spalinowy, 
o łódź, 
o piła tarczowa, 
o środek transportowy, 
o wciagarka, 
o Ŝuraw 
o wózek platformowy. 

 

              4. TRANSPORT.  
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do przewoŜenia elementów 

gotowych z PCV lub drewnianych. 

 
5. WYKONYWANIE ROBOT.   
 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zobowiązany uzgodnić z zamawiającym kolejność i zakres 
prac, zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i trwale zabezpieczy punkty geodezyjne w terenie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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 5.2. Roboty ziemne.  
 

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych przy mocowaniu elementów przystani, pomostu , schodów, tablic 

informacyjnych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót i jakości materiałów. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem , aby osiągnąć załoŜoną jakość robót.  

 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 
Na zlecenie Inwestora  Wykonawca  będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów , które budzą 
wątpliwości  co do ich jakości. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
 
W przypadku materiałów dla  których ww dokumenty są  wymagane  kaŜda partia  dostarczona do robót będzie  
posiadać te dokumenty. 
 
6.4. Dokumenty budowy.  
 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
 kaŜdego z elementów robót . 
 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
 

• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
• Umowy, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja dot. budowy. 
 
 

Mimo, Ŝe przepisy ogólne nie przewidują obowiązku prowadzenia dziennika budowy – art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), zamawiający moŜe zastrzec  sobie 

obowiązek prowadzenia dziennika na potrzeby związane z kontrolą i rozliczeniem prac.  

  

7. OBMIAR ROBÓT.   

 

Obmiar robót polega na określeniu wielkości (rozmiaru) wykonanych prac przy uŜyciu powszechnie 
stosowanych urządzeń pomiarowych.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiary będą przeprowadzane przed robotami zanikającymi, podlegającymi zakryciu oraz przed 
odbiorem końcowym.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Wykonawca odpowiada za 
jakość urządzeń pomiarowych i jest zobowiązany do posiadania waŜnych atestów i świadectw 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają róŜnym  etapom odbioru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu bądź zanikowi. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót . 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości, jakości i 
wartości. 

Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Inwestora komisja . 

 W odbiorze robót moŜe brać udział autor dokumentacji.  
 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego : 
 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• KsiąŜki obmiarów, 
• Certyfikaty, 
• Inne dokumenty np.  dotyczące robót towarzyszących, bądź dziennik budowy. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
 
9.1. Ustalenia  ogólne .  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana prze Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

• Robociznę, 
• Wartość materiałów, 
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• Wartość pracy sprzętu, 
• Koszty pośrednie, 
• Zysk 
• Podatek VAT. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( Dz.U, Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami ), 
 
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555), 
 

 
• Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14 , poz . 60 z późniejszymi  

zmianami ). 
• Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r / Dz.U. Nr 115 poz. 1299 / z późniejszymi zmianami, 
 
• -Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  20 grudnia 

1996 r  w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki 
wodnej i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 21 poz.111 z 1997 /, 

 
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  28 kwietnia 2003 r  w sprawie przepisów Ŝeglugowych 

na śródlądowych drogach wodnych / Dz.U. Nr 212 poz.2072 z 2003/. 

 

10.1. Polskie normy 
• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statystycznie i projektowanie. 

• PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-B-060050:1999    Roboty ziemne . Wymagania ogólne.  

 

10.2. Normy branŜowe 
• BN-8931-12               Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 

 
 

       


