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Zatgcznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA (WZzZOR)

zawarta w dniu .....ooeiiiienen, w Przyrowie pomiedzy:

Gmina Przyrow z siedzibg: 42-248 Przyréw, ul. Czestochowska 7, NIP: 949-21-92-782,
zwang dalej 'Zamawiajacym', ktora reprezentuje:

Robert Nowak - Wadjt Gminy Przyrow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewelina Sikora-Migalska,

a firma:

2] 1=To 4 | .= |

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sqdzie ......ivciiiiiiiiiiiiiiiiiii i , Wydziat
................................ pod numerem ........ceoviivviieennnenn, NIP ooy,
zwang dalej 'Wykonawcg', ktérg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu ..., [7o7s I 11 o , 0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest: Wykonie robot dotyczacych dostawy, montazu i
serwisowania instalacji odnawialnych Zzrédet energii: paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepta, kotiow oraz kolektoréw stonecznych na budynkach mieszkancow
gminy oraz budynkach uzytecznosci publicznej w gminie Przyrow.

Czes$c¢ I- ,,Odnawialne zrodla energii w Gminie Przyréw"”

Czes$¢ II - ,,0ZE w budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Przyréow"”

Czesc¢ III - ,,Czysta energia w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie
Przyrow"”

1.1. Zakres zamowienia obejmuje:

Czesc¢ I zamoéwienia:

e Montaz: zestawow paneli fotowoltaicznych - 22 szt., zestawdw kolektoréow stonecznych — 7
szt., kottéw 2 szt., na budynkach mieszkancéw oraz montaz zestawéw paneli
fotowoltaicznych o mocy 25,84 kWp, na budynku Urzedu Gminy w Przyrowie.

Czesc¢ II zamowienia:

e Montaz: zestawow paneli fotowoltaicznych - 26 szt., zestawow kolektoréw stonecznych - 11
szt., kottéw 2 szt., zestawdw pompa ciepta 2 szt., na budynkach mieszkarncéw oraz montaz
zestawow paneli fotowoltaicznych o mocy 38,08 kWp, na budynku Szkoty Podstawowej w
Przyrowie, i zestawow montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 15,3 kWp, na budynku
Przedszkola w Przyrowie.

Czes¢ III zamowienia:
Montaz: zestawdw paneli fotowoltaicznych na 7 budynkach uzytecznosci publicznej tj;
Ujecie wody Julianka o mocy 20,4kWp, Ujecie wody Stanistawdw o mocy 38,76kWp,
Przepompownie sztuk 5, o mocy: 10,2 kWp; 2,72 kWp; 5,44 kWp; 6,12 kWp; 6,8kWp.
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Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg dokumentacje techniczne instalacji
fotowoltaicznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét bedace zatacznikami do niniejszej specyfikacji.

. Roboty zostang wykonane wg zataczonej dokumentacji projektowej sktadajacej sie
z projektu techniczno-wykonawczego, przedmiaru robdt, oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdélnosci z przepisami
Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robédt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegoétowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 . w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6 Pzp. Szczegdtowo
zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy ustalaja, ze w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych bedg nadal stosowa¢ metody okreslone
treécig rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 . pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001r.

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawieraé
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
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kazdego z tych elementow.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$é zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art.

cywilnego, w wysokosci:

Czesc¢ I- ,,Odnawialne zrodla energii w Gminie Przyrow”

Ryczattowa warto$¢ zakresu robot wynosi:

632 Kodeksu

L 0= 3 1= T =1 o S zt
=3 (o XY o T4 (o 1 Y2 o] 2 TH
podatek VAT W WYSOKOSCI 8 /0 .iuvuiereunieimsmumurararasssssssssrssssasasassssssssssssssssasasasnsnnnnnns zt
podatek VAT W WYSOKOSCI 23%/0: 1uvurererernrasnsssmsrararasasassssssssssarasasasasssassssssssssasasasasases zl
stownie ztotych: .......ccciiii s s
L0 =1 3 1= 1 o 1)t o 1S zi
=3 (o3 0 T =2 (o 6V o] o T
Rodzaj instalacji Liczba Cena Vat za Cena Razem
inst netto catly brutto
alac za zesta za catly
ji catly w zesta
zesta w w zi
w w
zt

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
25,84 kWp, w BUP - UG

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 7
2,72 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 10
3,4 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
4,08 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
5,44 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
6,12 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
7,48 kWp

instalacja fotowoltaiczne o mocy | 1
9,52 kWp
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Kociot o mocy 25 kW 2

Kolektory stoneczne 2x200 - |1
2szt+podgrzewacz o poj
200dm3

Kolektory stoneczne 3x300 - |3
3szt+podgrzewacz o poj
300dm3

Kolektory stoneczne 4x400 - |3
4szt+podgrzewacz o poj
400dm3

* nalezy wypelni¢ w zakresie, na ktéry zostanie ztozona ofert

Czes¢ II - ,,0ZE w budynkach uzytecznosci publicznej i budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Przyrow"”

Ryczattowa wartos¢ zakresu robét wynosi:

L 0= 3 1= =1 o - zt
stownie ztotych: ... r s
podatek VAT W WYSOKOSCI 8 0/0: ..uciumrerimrsmrarsmsassmsassessnsessnsassasassassnsasssssnsassnssnsnssnsans zi
podatek VAT W WYSOKOSCI 23 0/0: ..ucvumvumreranrersmsessmsessesansessnsssssssnsssssssssnsansassnsnssnssnsnss zi
=3 Lo 3T T4 (o V£ o] 2 THH
L 0= 3 1= T 1 o 1)t o 1S zt
stownie ztotych: ... rr
Rodzaj instalacji Liczba Cena Vat za Cena Razem
instal netto caty brutto
acji za caly zesta za catly
zesta w zesta
w w zi w w zi

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
15,3 kWp, w BUP -
Przedszkole

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
38,08 kWp, w BUP - Szkota

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 6
2,72 kWp

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 7
3,4 kWp

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 4
4,08 kWp

instalacje fotowoltaiczne o mocy | 3
4,76 kWp
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instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
5,44 kWp
instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
6,12 kWp
instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
8,16 kWp
instalacje fotowoltaiczne o mocy | 1
8,84 kWp

instalacje fotowoltaiczne RAZEM

Kwota netto

VAT
Kwota brutto
Kociot o mocy 16 kW 2
Kociot RAZEM
Kwota netto
VAT
Kwota brutto
Kolektory stoneczne 2x200 - |1
2szt+podgrzewacz o poj
200dm3
Kolektory stoneczne 3x300 - |9
3szt+podgrzewacz o poj
300dm3
Kolektory stoneczne 4x400 - |1
4szt+podgrzewacz o poj
400dm3

Kolektory stoneczne RAZEM

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

Pompa ciepta min moc 1,1kW

2

Pompa ciepta RAZEM

Kwota netto

VAT
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Kwota brutto

* nalezy wypelni¢ w zakresie, na ktory zostanie ztozona oferta

Czes¢ III - ,Czysta energia w budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie

Przyrow"”

Ryczattowa wartos$¢ zakresu robo6t wynosi:

L0~ o 1= T 5 1= o 1P zt
Stownie zZIotyCh: ...ciuiiiiii i v s s re s s r s e Er s rrrrEr R r s nrnnEEnREnnEn z
podatek VAT W WYSOKOSCI 8 0/0: ..ucvurieruimrarieranmeransesansassnsassssansassnsassassnsassnssnsnssnnnns zi
podatek VAT W WYSOKOSCI 23 /0! 1uuuiuuimiererarmimmararerarassssssarassssssasassssssssssasssssssnsnanarns zi
stownie zlotych: ... e ra s r e r s r s rnnranna zt
L 0= o 1= T o T T o oo T zt
Stownie ZIotycCh: ......coiiiiirriirs s zt
Rodzaj instalacji Licz Cena Razem
ba netto Vat Cena
inst za za brutt
alac catly catly 0o za
ji zesta zesta caly
w w w zesta
zt w w
zt
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy 10,2 kWp, w
BUP Przepompownia
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy 2,72 kWp, w BUP
Przepompownia
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy
5,44 kWp BUP
Przepompownia
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy
6,12 kWp BUP
Przepompownia
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy
6,80 kWp BUP
Przepompownia
instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy
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20,4 kWp w BUP - Ujecie
wody

instalacje fotowoltaiczne o 1
mocy

38,76 w BUP - Ujecie wody

instalacje fotowoltaiczne RAZEM

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

* nalezy wypelni¢ w zakresie, na ktory zostanie ztozona ofert

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktéorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT, zorganizowania, zagospodarowania, utrzymania i pézniejszej likwidacji
placu budowy, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt,
wykonania niezbednych rusztowan, robdt przygotowawczych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych i porzadkowych, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrki,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszt
ubezpieczenia budowy na czas realizacji, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku vat strony umowy zobowigzujg sie do
podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos$¢ podatku vat i ceny brutto umowy.

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt
6 ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich
zlecania oraz rozliczania:

Rozpoczecie wykonywania ,, dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdét musi by¢
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poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czeéciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a)

niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujqce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakfaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 1 ust. 8b)
niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktdre wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia ....”. Wykaz ten musi
zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych
naleznych poszczegoélnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten
musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli
realizacje zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu oswiadczenie,
z datgq pewng, potwierdzajagce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
dotaczy¢ oswiadczenie wiasciciela nieruchomosci na ktorej zamontowano zestaw instalacji, o
braku uwag co do montazu urzadzenia. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
osobnego os$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, 2ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ziozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢:
pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty.
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Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calo$s¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali
oswiadczenia z data pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wartos$¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym - najpdézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, os$wiadczenia, z data pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajgacego wynikajacych =z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 14 umowy beda potracane
z faktury Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane
bez wzgledu na ich wartosé. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie podlegajgq obowigzkowi przedkfadania zamawiajgcemu, jezeli ich
wartosc¢ jest mniejsza niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow umow,
kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych:
art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi
7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktorych mowa w art. 143c
ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéow z Podwykonawcami
i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujagce Wykonawce,
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéow
odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg
i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedag
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

8. W sytuacji, jezeli Wykonawca polegat na zdolnosciach innego podmiotu w odniesieniu
do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia -
podmiot ten musi by¢ Podwykonawcg czesci przedmiotu umowy dotyczacej rodzaju robot,
o ktérych mowa w warunku i o wartosci réwnej co najmniej wartosci wystepujacej
w warunku, czyli o wartosci:

1) nie mniejszej niz 500 000,00 zt (brutto)- dla I czesci zamdwienia
2) nie mniejszej niz 500 000,00 zt (brutto- dla II czesci zamdwienia
3) nie mniejszej niz 500 000,00 zt (brutto- dla III cze$ci zamowienia

*Niepotrzebne skresli¢

§5
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1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce o0séb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzgace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy
0s0b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy m.in. nastepujacych oso6b: kierujgcych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuaciji,
w ktérej Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnos$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosé
gospodarcza, wspolnicy spoétki cywilnej).

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace,
np.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
3) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie
beda mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

§6

1. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujgco:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy,
b) zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem: do dnia 30.10.2020 r.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérych
mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korncowego,
o ktérym mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdét - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany przez kierownika robot oraz zgtoszony niezwiocznie
Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej - termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.
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5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

8§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych.
§8
1. Kierownikiem robdt budowlanych jest: ... , posiadajqcy uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Nr Uprawnien: ......ccceeeveeeeeeeceeereenns .

2. Kierownikiem robdt elektrycznych jest: .......cccoovvevieeciececeeeene , posiadajgcy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr Uprawnien: .....cccccoeveeeeeeeeeennennns

3. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng zgodq
Zamawiajacego.

4. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamadwienia dla danej funkcji.

6. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
A= 1T 4 1 o - S ,
el

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru
do kontrolowania rozliczert budowy.
§ 10
1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.
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§11

1. Komisyjny odbidér koncowy roboét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci
wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

2. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

3. Odbidr koncowy nie moze trwac dtuzej niz 7 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem
zakonczenia robot.

4. Protokdt odbioru koricowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotdw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda =zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
ich faktyczne usuniecie.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢,
a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

8.1.nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogodlnych;
8.2.nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementéw obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

9.Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgacego wynosi 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§12

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady fizyczne odnos$nie wykonanie robot wynosi”:
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1) miesiecy- dla zestawu paneli fotowoltaicznych*
2) i, miesiecy- dla zestawu kolektoréw stonecznych*
3) . miesiecy- dla zestawu pomp ciepta*

4) e miesiecy- dla kottow*

liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy na elementy przedmiotu
zamoéOwienia tj.: moduly fotowoltaiczne, kolektory stoneczne, pompy ciepia,
kotty.

*Niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w przegladach w okresie gwarancji przed

uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 7 po uptyniecia terminu wyznaczonego
wykonawcy do usuniecia wad stwierdzonych w protokole.

. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgqcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Z odbioru ostatecznego sporzgadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ wady.

12.W ostatnim roku gwarancji Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ generalny

przeglad wraz z serwisem na wszystkich zamontowanych instalacjach w zakresie
opisanym ponizej:

Wymogi przegladéw dla instalacji PV:

- sprawdzenie jakosci przewodow i konstrukcji nosnych wraz z przedstawionym protokotem
jakosci podpisanym przez kierownika budowy

- sprawdzeniem uziemienia instalacji wraz z potwierdzeniem wykonania pomiaréow
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- sprawdzeniem dziatania bezpiecznikéw i innych elementdéw instalacji wymagajacych
sprawdzenia zgodnie z zapisami gwarancyjnymi producenta

- sprawdzenie szczelnosci i jakosci potaczen modutéw PV

Wymogi przegladéw dla instalacji kolektoréw stonecznych:

- wymiana glikolu w instalacji solarnej

- sprawdzenie jakosci izolacji na pionach solarnych

- sprawdzenie jakosci podtaczen

- sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikéw temperatury

Wymogi przegladéw dla instalacji pomp ciepta do cwu:

- sprawdzenie czystosci filtréw w pompie

- sprawdzenie poprawnosci dziatania reduktora cisnienia

- sprawdzenie szczelnosci kanatéw wlotowo/wywiewnych

Wymogi przegladéw dla instalacji kottow na pellet:

- konserwacja i czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obstugi
- odpowiednia regulacja o ile bedzie wymagana

§13
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
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5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczconych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogoélnej wartosci
przedmiotu zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw o ktéorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
érednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardéw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzeditozong
kopie umowy lub jej zmiany;
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e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

f) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

g) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej
na umowe o prace - w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy taki przypadek;

h) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamodwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.

4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy
i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwioke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .........cocveiininnn. zt

3011271 2 1 1S

. Zabezpieczenie jest Wniesione W fOrmie: ..o s

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdédwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
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mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 16
Umowa z wykonawcg bedzie realizowana pod warunkiem podpisania umowy z Urzedem
Marszalkowskim na dofinansowania w/w zadania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywnos$¢ energetyczna, odnawialne zrodla energii
i gospodarka niskoemisyjna dla dzialania: 4.1. Odnawialne Zrodla energii dla poddzialania:
4.1.2. Odnawialne zrodla energii — RIT.

§17

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy muszga by¢ zgodne
z tresciq art. 144 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

§ 18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umodw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Przyréw.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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