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PROJEKT BUDOWLANO � WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W PRZYROWIE 

 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

Inwestor:   Gmina Przyrów 
    ul. Czêstochowska 7 
    42-248 Przyrów  
 

Adres inwestycji:   ul. Szkolna 
42-248 Przyrów 

 

 
 

 Parametry drogi              gminna wewnêtrzna 
 Prêdko�ã projektowa                 Vp=40 km/h 
 Szeroko�ã jezdni                   5,00 - 6,00 m 
 Dùugo�ã jezdni           492,08 m 
 Powierzchnia drogi                 2 933.63 m2 

 Powierzchni chodników      1 604.61 m2 

 Powierzchnia zjazdów           442.96 m2 

 Powierzchnia zatoki             70.70 m2 

 
2. PODSTAWA OPRCOWANIA 
 
 umowa o wykonanie prac projektowych nr 2/2007 z dnia 29.03.2007 r. z Gmin¹ 

Przyrów 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane 
 Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z 

póên. zm. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaã drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych 
 aktualna na dzieñ 14.11.2006 r. mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 

1:1000 
 obowi¹zuj¹ce normy i przepisy 
 wizja lokalna w terenie 
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2.1. STAN ISTNIEJ¥CY 

 
 Projektowany  odcinek drogi  jest w bardzo  zùym stanie technicznym  , 
znajduj¹ce siê  liczne zani¿enia i nierówno�ci  powoduj¹ce  bardzo du¿e zastoiska  
wodne, które  stwarzaj¹  realne zagro¿enia  dla  ruchu samochodowego.  
Oznakowanie  poziome nie istnieje, natomiast oznakowanie pionowe  wymaga 
peùnego odtworzenia, natomiast istniej¹cy chodnik, z uwagi na du¿e ubytki pùytek 
chodnikowych  oraz  zapadniêcia  krawê¿ników  praktycznie nie nadaje siê do 
u¿ytkowania, a  zjazdy w obecnej konstrukcji,  nie s¹  przystosowane  do pùynnego 
wù¹czenia siê  do  ruchu  wùa�cicieli posesji  przy tej drodze. 
 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAÑ 
 
3.1. TRASA DROGI 

 
Projektuje siê przebudowê drogi szer. 5,0 - 6,0m, która polegaã bêdzie na wykonaniu 
warstwy z asfaltobetonu o �redniej grubo�ci 4 cm oraz wymianie krawê¿ników i 
chodników. Przej�cie szeroko�ci jezdni z 5,0 na 6,0 m nale¿y wykonaã ùukami o 
promieniu 200 mb. 
 
Chodniki projektuje siê szeroko�ci od 0,8 do 2,0 mb. 
 
W kilometrze 334,57 do 385,84 projektuje siê zatokê autobusowa, której krawêdzie w 
stosunku do krawêdzi jezdni wyokr¹glono ùukami 30 mb. 
 
£uki wyokr¹glaj¹ce wù¹czenie ul. Krótkiej i ul. Jasnej w ul. Szkoln¹, ze wzglêdu na 
ograniczony pas drogowy ul. Krótkiej i ul. Jasnej, projektuje siê 2,5 mb.  
 
£uk wyokr¹glaj¹cy wù¹czenie ulicy Szkoln¹ w drogê wojewódzk¹ nr 793, ze wzglêdu 
na  ograniczony pas drogowy, projektuje siê 2,5 mb. 
  
Projektowana przebudowa nie zmienia istniej¹cej niwelety drogi.  
Po przebudowie droga bêdzie miaùa kategoriê ruchu KR1 � liczba dopuszczalnych 
osi obliczeniowych 100kN na dobê na pas obliczeniowy L10012. 
 

3.2. KONSTRUKCJA DROGI 
 
Projektuje siê nakùadkê �redniej grubo�ci 4 cm z asfaltobetonu dostosowan¹ do 
istniej¹cej niwelety z zachowaniem 2% spadków poprzecznych.  
 
Na wù¹czeniu projektowanej drogi w istniej¹ce nawierzchnie Placu oraz drogi 
wojewódzkiej nale¿y wykonaã sfrezowanie nawierzchni asfaltowej w celu pùynnego 
poù¹czenia wysoko�ciowego. 
 

3.3. ZJAZDY 
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 Zmianie ulega nawierzchnia i konstrukcja istniej¹cych zjazdów indywidualnych 
oraz publicznych.  
 
Konstrukcjê zjazdów indywidualnych tworz¹: 

 kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym  
 podsypka cem.-piaskowa 4 cm 
 podbudowa z kruszywa ùamanego frakcji 0-31,5 mm grubo�ci 20 cm. 

 
Konstrukcjê zjazdów publicznych tworz¹: 

 kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym  
 podsypka cem.-piaskowa 4 cm 
 podbudowa z kruszywa ùamanego frakcji 0-31,5 mm grubo�ci 20 cm. 

 
Nawierzchnia zjazdu publicznego zablokowana jest na krawêdziach obrze¿em 
betonowym 8x30 na ùawie ¿wirowej.  
 
Na poù¹czeniu nawierzchni jezdni z nawierzchni¹ zjazdów zastosowano krawê¿nik 
betonowy zani¿ony, na ùawie betonowej. 
 

3.4. CHODNIKI 
 
 Projektuje siê chodniki o konstrukcji: 

 kostka betonowa 6 cm wibroprasowanej (HOLLAND) w kolorze szarym 
 podsypka cem.-piaskowej 4 cm 
 warstwa ods¹czaj¹ca z pospóùki grubo�ci 10 cm.  

 
W przypadku, gdy chodnik nie dochodzi do budynku, lub podmurówki ogrodzenia 
projektuje siê obrze¿e betonowe 6x20 na ùawie ¿wirowej.  
 

3.5. ZATOKA AUTOBUSOWA 
 
 Projektuje siê zatokê autobusow¹ dùugo�ci bez wyokr¹gleñ (dùugo�ã 
zatrzymania) 20,0 mb i szeroko�ci 2,0 mb  
 
Konstrukcjê zatoki autobusowej tworz¹: 

 kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym  
 podsypka cem.-piaskowa 4 cm 
 podbudowa z kruszywa ùamanego frakcji 0-31,5 mm grubo�ci 25 cm. 

 
Nawierzchnia zatoki od chodnika zablokowana jest krawê¿nikiem betonowym na 
ùawie betonowej. 
 
Na poù¹czeniu nawierzchni jezdni z nawierzchni¹ zatoki zastosowano krawê¿nik 
betonowy zani¿ony, na ùawie betonowej. 
 
 
4. URZ¥DZENIA OBCE 
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W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce sieci: 
 wodoci¹gowa 
 telekomunikacyjna 
 sanitarna 
 napowietrzna energetyczna 
 napowietrzna telekomunikacyjna 
 
 
 
 
 
 
5. KOLIZJE 
 
Przy wykonywaniu robót nale¿y zabezpieczyã skrzynki do zasuw wodoci¹gowych na 
istniej¹cym wodoci¹gu, studzienki kanalizacji sanitarnej oraz studzienki sieci 
telekomunikacyjnej i dokonaã ich regulacji po zakoñczeniu prac. 
 
6. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny byã 
bezpo�rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkùad. O ile zostanie 
dopuszczone do czasowego skùadowania odspojonych gruntów, nale¿y je 
zabezpieczyã przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Je¿eli grunt jest zamarzniêty nie nale¿y odspajaã go do gùêboko�ci ok. 0,5 m powy¿ej 
projektowanych rzêdnych robót ziemnych.  
 
WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ZAGÆSZCZENIA 
 
Zagêszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
speùniaã wymagania dotycz¹ce minimalnej warto�ci wskaênika zagêszczenia (Is), 
podanego w tablicy. 
 

Tablica 1:  Minimalne warto�ci wskaênika zagêszczenia w wykopach 
    i miejscach zerowych robót ziemnych. 
 

 MINIMALNA WARTOÚÃ IS  DLA: 

 
AYTOSTRAD  

I DRÓG 
EKSPRESOWYCH 

INNYCH DRÓG 

  
RUCH CIÆÝKI  

I BARDZO CIÆÝKI 
RUCH MNIEJSZY 
OD CIÆÝKIEGO 

Górna warstwa 
o gr. 20 cm 

1,03 1,00 1,00 
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Na gùêboko�ci  
od 20 do 50 cm  
od powierzchni  
robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Je¿eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speùniaj¹ wymaganego 
wskaênika zagêszczenia, to przed uùo¿eniem konstrukcji nawierzchni nale¿y je 
dogê�ciã do warto�ci Is, podanych w tablicy 1. 
Je¿eli warto�ci wskaênika zagêszczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog¹ byã 
osi¹gniête przez bezpo�rednie zagêszczenie gruntów rodzimych, to nale¿y podj¹ã 
�rodki w celu ulepszenia gruntu podùo¿a, umo¿liwiaj¹cego uzyskanie wymaganych 
warto�ci wskaênika zagêszczenia. Mo¿liwe do zastosowania �rodki, o ile nie s¹ 
okre�lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
 
RUCH BUDOWLANY 
 

Nie nale¿y dopuszczaã ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�ã 
warstwy gruntu (nakùadu) powy¿ej rzêdnych robót ziemnych jest mniejsza ni¿ 0,3 m. 
Z chwil¹ przyst¹pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siê po 
nim jedynie ruch maszyn wykonuj¹cych te czynno�ã budowlan¹. Mo¿e odbywaã siê 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj¹ uszkodzeñ powierzchni 
korpusu. 
Naprawa uszkodzeñ powierzchni robót ziemnych, wynikaj¹cych z niedotrzymania 
podanych powy¿ej warunków obci¹¿a Wykonawcê robót ziemnych. 
 
KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn¹ 
uwagê nale¿y zwróciã na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj¹cy ich wùa�ciwo�ci, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoñczeniu, 
dokùadno�ã wykonania wykopów, 
zagêszczenie górnej warstwy korpusu w wykopie wedùug wymagañ w tabeli. 

 
DOK£ADNOÚÃ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 
 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej 
nie powinny byã wiêksze ni¿ ±10 cm. Ró¿nica w stosunku do projektowanych 
rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekraczaã + 1 cm i � 3 cm. Szeroko�ã korpusu 
nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ ±10 cm, a krawêdzie 
korony nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie. 
 
 
7. ODWODNIENIE  
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ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH  
 

Wykonawca powinien, o ile wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã 
urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyã grunty przed przewilgoceniem                 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi¹zek takiego wykonywania wykopów               
i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót 
spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie. Je¿eli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegn¹ nawodnieniu, które spowoduje ich dùugotrwaù¹ 
nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich 
gruntami przydatnymi na wùasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opùat ze 
strony Zamawiaj¹cego za te czynno�ci, jak równie¿ za dowieziony grunt. 
 
 
 
ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w 
caùym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postêpowaã w 
kierunku podnoszenia siê niwelety. W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã 
odpowiedni spadek podùu¿ny i nadaã przekrojom poprzecznym spadki, umo¿liwiaj¹ce 
szybki odpùyw wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byã mniejszy ni¿ 4% 
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni¿ 2% w przypadku gruntów 
niespoistych.  
 
 
8. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
 

Podbudowa tùuczniowa powinna byã uùo¿ona na podùo¿u zapewniaj¹cym 
nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do warstwy podbudowy. 
Podbudowa powinna byã wytyczona w sposób umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacj¹ projektow¹ lub wedùug zaleceñ In¿yniera, z tolerancjami okre�lonymi 
dokumentacji. 
Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania podbudowy powinny byã wcze�niej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny byã ustawione w osi drogi i w rzêdach równolegùych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10,0m. 
 
WBUDOWYWANIE I ZAGÆSZCZANIE KRUSZYWA 
 

Minimalna grubo�ã warstwy podbudowy z tùucznia nie mo¿e byã po 
zagêszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiêkszych ziaren tùucznia. 
Maksymalna grubo�ã warstwy podbudowy po zagêszczeniu nie mo¿e przekraczaã 
20 cm. Kruszywo grube powinno byã rozùo¿one w warstwie o jednakowej grubo�ci, 
przy u¿yciu ukùadarki albo równiarki. Grubo�ã rozùo¿onej warstwy luênego kruszywa 
powinna byã taka, aby po jej zagêszczeniu i zaklinowaniu osi¹gnêùa grubo�ã 
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projektowan¹. Kruszywo grube powinno byã przywaùowane dwoma przej�ciami walca 
statycznego, gùadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 30 kN/m2. 
Zagêszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹ã siê od 
krawêdzi i stopniowo przesuwaã siê pasami podùu¿nymi, czê�ciowo nakùadaj¹cymi 
siê w kierunku osi jezdni. Zagêszczanie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocz¹ã siê od dolnej krawêdzi i przesuwaã siê pasami 
podùu¿nymi, czê�ciowo nakùadaj¹cymi siê, w kierunku górnej krawêdzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywaùowaniu 
kruszywa grubego nale¿y rozùo¿yã kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagêszczania nale¿y u¿yã walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo pùytow¹ zagêszczark¹ wibracyjn¹ 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo�ã warstwy luênego kruszywa 
drobnego powinna byã taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostaùy wypeùnione kruszywem drobnym. Je¿eli to konieczne operacje rozkùadania i 
wwibrowywania kruszywa drobnego nale¿y powtarzaã a¿ do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrowaã warstwê kruszywa grubego.  

Po zagêszczeniu caùy nadmiar kruszywa drobnego nale¿y usun¹ã z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaùy nad 
powierzchniê od 3 do 6 mm. Nastêpnie warstwa powinna byã przywaùowana walcem 
statycznym gùadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 50 kN/m2, albo 
walcem ogumionym w celu dogêszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy powinna byã 
utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywaù, za zgod¹ 
inspektora, podbudowê do ruchu budowlanego, to jest zobowi¹zany naprawiã 
wszelkie uszkodzenia podbudowy. 
Koszt napraw w wyniku niewùa�ciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê 
robót. 
 
 
9. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU 
 

Podùo¿e pod warstwê nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byã wyprofilowane i 
równe, bez kolein. Powierzchnia podùo¿a powinna byã sucha i czysta. Nierówno�ci podùo¿a 
pod warstwy asfaltowe nie powinny byã wiêksze od podanych w tablicy. 
 

Tablica 3: Maksymalne nierówno�ci podùo¿a pod warstwy asfaltowe (mm). 
 

LP. DROGI I PLACE POD£OÝE POD WARSTWÆ 

 ÚCIERALN¥ WI¥Ý¥C¥ 

1. Drogi klasy I, II i III 6 9 

2. Drogi klasy IV i V 9 12 

3. Drogi klasy VI i VII 
oraz place i parkingi 

12 15 
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W przypadku, gdy nierówno�ci podùo¿a s¹ wiêksze od podanych w tablicy, podùo¿e 
nale¿y wyrównaã poprzez uùo¿enie warstwy wyrównawczej. Przed rozùo¿eniem warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowego podùo¿e nale¿y skropiã emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem 
upùynnionym. Zalecone ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upùynniacza podano 
w tablicy. 
 
 

Tablica 4: Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upùynniacza z asfaltu upùynnionego. 

 

POD£OÝE DO WYKONANIA 
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU 

ASFALTOWEGO 

ILOÚÃ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY 

Z EMULSJI LUB 
UP£YNNIACZA Z ASFALTU 
UP£YNNIONEGO (KG/M2) 

Podùo¿e pod warstwê asfaltow¹  

Podbudowa / nawierzchnia tùuczniowa 0,7-1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0,5-0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 0,3-0,5 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 0,2-0,3 

 
PO£¥CZENIE MIÆDZYWARSTWOWE 
 

W przypadku wykonywania w póêniejszym czasie nakùadki z warstwy �cieralnej 
nale¿y warstwê wi¹¿¹c¹ skropiã emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem upùynnionym, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poù¹czenia miêdzywarstwowego. 

Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upùynniacza 
podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5: Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upùynniacza z 
asfaltu upùynnionego. 

 

PO£¥CZENIE NOWYCH WARSTW 

ILOÚÃ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI 

LUB UP£YNNIACZA Z ASFALTU 
UP£YNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniaj¹ca 0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wi¹¿¹ca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa �cieralna 
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Skropienie powinno byã wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upùynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej czas ten mo¿e byã skrócony do 15min przed wùa�ciwym rozkùadaniem 
mieszanki min.-bit. 
 
 
WBUDOWANIE I ZAGÆSZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zagêszczania nie powinna byã 
mniejsza  
 dla asfaltu D 70 125ºC, 
 dla asfaltu D 100 120ºC. 
Zagêszczanie nale¿y rozpocz¹ã od krawêdzi nawierzchni ku �rodkowi. Zù¹cza w nawierzchni 
powinny byã wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Zù¹cza w 
nawierzchni wielowarstwowej powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej 15 cm.    
 
 
CZÆSTOTLIWOÚÃ ORAZ ZAKRES BADAÑ I POMIARÓW 
 

Szeroko�ã warstwy wi¹¿¹cej z betonu asfaltowego powinna byã zgodna z 
dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ±5 cm. Szeroko�ã warstwy asfaltowej ni¿ej poùo¿onej, 
nie ograniczonej krawê¿nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byã 
szersza z ka¿dej strony co najmniej o grubo�ã warstwy na niej poùo¿onej, nie mniej jednak 
ni¿ 5 cm. 
Równo�ã warstwy . Nierówno�ci podùu¿ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego 
mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny byã wiêksze od podanych w tablicy.                                  
 

Tablica 6: Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

 

BADANA CECHA MINIMALNA CZÆSTOTLIWOÚÃ 
BADAÑ I POMIARÓW 

Szeroko�ã warstwy 2 razy na odcinku drogi o dù. 1km 

Równo�ã warstwy 10 razy na odcinku drogi o dù. 1km 

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dù. 1km 

Rzêdne wysoko�ciowe 
warstwy 

Pomiar rzêdnych niwelacji podùu¿nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wedùug 

dokumentacji budowy Uksztaùtowanie osi w planie 

Grubo�ã wykonywanej 
warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m 

Zù¹cza podùu¿ne i poprzeczne Caùa dùugo�ã zù¹cza 

Krawêdê, obramowanie 
warstwy Caùa dùugo�ã 

Wygl¹d warstwy Ocena ci¹gùa 

Zagêszczenie warstwy 2 próbki z ka¿dego pasa o dùugo�ci do 1000 m 

Wolna przestrzeñ w warstwie Jw. 
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Grubo�ã warstwy Jw. 

 
 
Tablica 7: Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych (mm). 
 

DROGI I PLACE 
WARSTWA 
ÚCIERALNA 

WARSTWA 
WI¥Ý¥CA 

Drogi klasy I, II, II 4 6 

Drogi klasy IV i V 6 9 

Drogi klasy VI i VII oraz place i 
parkingi 

9 12 

 
 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i ùukach powinny 
byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ±0,5%. 
 
Rzêdne wysoko�ciowe warstwy powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z 
tolerancj¹ ±1 cm. 
 
Uksztaùtowanie osi w planie. O� warstwy w planie powinna byã usytuowana zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ±5 cm. 
 
Grubo�ã warstwy powinna byã zgodna z dokumentacja, z tolerancj¹ ±10% 
 
 
10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 
 

Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy w okresie trwania realizacji umowy, a¿ do zakoñczenia i odbioru robót. Przed 
przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z 
zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelk¹ istniej¹c¹ organizacjê ruchu na terenie budowy.  
 
 
11. OCHRONA ÚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nale¿y: 

utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stoj¹cej 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków maj¹cych na celu  stosowanie 

siê do przepisów  i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù 
terenu budowy oraz unikanie  uszkodzeñ i uci¹¿liwo�ci dla osób trzecich. 

 
 



OPIS TECH NICZ NY               Obiekt : UL. SZKOLNA W PRZYROWIE 
                                                                               Inwestor :  Gmina Przyrów 

Biuro Projektowe OOMEGA s.c. M. Andrysiak, D.Kucharczyk 13 

12.  OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA 
 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej, 
utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przepisami. Materiaùy 
ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.  
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane po¿arem 
wywoùanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
 
13 MATERIA£Y SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 

Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ 
dopuszczone do u¿ycia. Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych 
szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy 
aprobatê techniczn¹ wydana przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ 
brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.  
Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacj¹, a 
ich u¿ycie spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje 
ponosi Zamawiaj¹cy. 
 
 
14. OCHRONA W£ASNOÚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za 
urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez Zamawiaj¹cego. 
 
 
15. BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek 
zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, 
socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych 
powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zapùacie. 
 
 
 

SPIS  RYSUNKÓW  
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1. Tabela tyczenia 
2. Plan sytuacyjny       - rys. nr 1 
3. Przekroje normalne       - rys. nr 2 
4. Krawê¿nik uliczny � szczegóù      - rys. nr 3 
5. Krawê¿nik zani¿ony � szczegóù      - rys. nr 4 
6. Obrze¿e trawnikowe � szczegóù     - rys. nr 5 
7. Krawê¿nik oporowy na zjeêdzie     - rys. nr 6 
8. Konstrukcja zjazdu indywidualnego    - rys. nr 7 
9. Konstrukcja zjazdu publicznego     - rys. nr 8 


