

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 45421100-5
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów
INWESTOR : Gmina Przyrów
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaże			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	226.9	m	226.900	
				RAZEM	226.900
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	195.8	m	195.800	
				RAZEM	195.800
3	KNNR 3	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - demontaż	m ²		
d.1	0607-05	Krotność = 0,5	m ²	130.925	
	analogia	(328.1+195.6)*0.25			
				RAZEM	130.925
4	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 20% ogólnej powierzchni tynku	m ²		
d.1	0601-01	(1793.662+43.508+76.281)*0.2	m ²	382.690	
				RAZEM	382.690
5	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cementowej o	m ²		
d.1	0604-02	pow.do 5 m2	m ²	382.690	
		382.69			
				RAZEM	382.690
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	382.69*0.015	m ³	5.740	
				RAZEM	5.740
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 14	m ³	5.740	
		5.74			
				RAZEM	5.740
2		Docieplenie ścian budynku			
8	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0302-01	0.5*0.5*0.39*2	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	1793.662+43.508+76.281+160.378	m ²	2073.829	
				RAZEM	2073.829
10	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach gr.10cm	m ²		
d.2	1902-01	40.9*8.3+10.52*2.7+2.2*2.4+9.7*7.7+27.7*8.6+1.56+14.65*3.25+4.1*2.4+40.75*8.75-3.75*9.67+3.06*4.55+2.35*4.1+1.82*0.56*2+9.7*0.5+8.8*4.61+0.5*2.3*2.3+0.5*7.3*2.3+14.55*3.52+4.1*2.25+14.55*3.55+42.81*8.44-3.45*3.3-1*0.3+55.8*8.42+6*8.25+1.82*0.6	m ²	2129.584	
		-(1.75*2*5+1.75*2.9+1.15*1.65*16+1.5*1.47*14+1.5*1.95*28+0.6*1.1+1.5*0.6+1.5*2.4+1.35*0.6+0.85*1.35*6+2.2*2.07+3*1.95*2+1.5*0.5+1.35*0.85*3+0.8*0.85*2+2.4+1.2*1.65+1.5*2.25+1.6*0.8*4+1.75*2*38+0.65*1.3)	m ²	-347.087	
				RAZEM	1782.497
11	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach gr.2cm	m ²		
d.2	1902-01	0.55*3*8+0.4*3*8+0.25*4.3*4+2.3*0.82*4+2.77*0.4*8	m ²	43.508	
				RAZEM	43.508
12	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach gr.5cm	m ²		
d.2	1902-01	7*0.25*4+1.8*0.25*3+22.5*0.64+2.5*0.45+7*0.25*4+1.8*0.25+28.3*0.64+1.7*0.25*2+3*0.25*2+1.9*0.25+(13.2+2.6)*0.64+1.8*0.25*8+12.5*0.64+2.65*0.63+2.55*0.25	m ²	76.281	
				RAZEM	76.281
13	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach gr.2cm	m ²		
d.2	1902-03	(5.75*5+7.55+4.45*16+4.44*14+5.4*28+2.8+2.7+6.3+2.55+3.11*6+6.34+6.9*2+2.5+3.05*3+2.5*2+5.8+4.5+6+3.2*4+5.75*38+3.25)*0.25	m ²	160.378	
				RAZEM	160.378
14	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoly, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m		
d.2	1902-11	5.75*5+7.55+4.45*16+4.44*14+5.4*28+2.8+2.7+6.3+2.55+3.11*6+6.34+6.9*2+2.5+3.05*3+2.5*2+5.8+4.5+6+3.2*4+5.75*38+3.25+52.3	m	693.810	
				RAZEM	693.810

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2 d.2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW-listwy startowe szer.10cm 265	m m	 265.000	 265.000
				RAZEM	265.000
16	KNNR 2 d.2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 2140.749+43.508+76.281	m ² m ²	 2260.538	 2260.538
				RAZEM	2260.538
17	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (19.3+22+5.5+1+7.2*2+29.5+6.9+15+4.6+13.6+6.9+13.3+9+12.2+6.2+11.8+4.4+12.5+3.3+14.9+42.5+56.1+3.2)*0.25	m ² m ²	 82.025	 82.025
				RAZEM	82.025
18	KNNR 2 d.2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki 56.2+6+42.3+8.5+15+3.3+26+16.2+7.3+15+11.6+19.5	m m	 226.900	 226.900
				RAZEM	226.900
19	KNNR 2 d.2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 8.5+8.4*2+8.2+8.1+8+8.4*3+4.9+8.8*2+3.3+3.6+8.8+8.8+8.7+8.7+8.3+8.6+6.5+16.6+7.3+7.8+1.5	m m	 195.800	 195.800
				RAZEM	195.800
20	KNNR 2 d.2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
21	KNR 7-12 d.2 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 2.2*2.05	m ² m ²	 4.510	 4.510
				RAZEM	4.510
22	KNR 7-12 d.2 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych 2.2*2.05	m ² m ²	 4.510	 4.510
				RAZEM	4.510
23	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
3		Docieplenie stropu			
24	KNNR 2 d.3 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - wełna mineralna gr.12cm 53*9.5+10*10+15.5*22+29*9.5	m ² m ²	 1220.000	 1220.000
				RAZEM	1220.000