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OPIS TECHNICZNY Obiekt : UL. LELOWSKA W PRZYROWIE
Inwestor : Gmina Przyrow

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY ULICY LELOWSKIEJ W PRZYROWIE

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor : Gmina Przyréw
ul. Czestochowska 7
42-248 Przyréw

Adres inwestycji : ul. Lelowska
42-248 Przyrow

— Parametry drogi gminna wewnetrzna
— Predko$¢ projektowa Vp=40 km/h
— Szerokos¢ jezdni 6,00 m

— Dhugos¢ jezdni 198,65 m

~  Powierzchnia drogi 1 197,69 m?
= Powierzchni chodnikéw 446,61 m?
~  Powierzchnia zjazdéw 171,74 m?

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— umowa o0 wykonanie prac projektowych nr 2/2007 z dnia 29.03.2007 r. z Gming
Przyrow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
pézn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

— aktualna na dzien 14.11.2006 r. mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali
1:1000

— obowigzujgce normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA N
3.1. TRASA DROGI

Projektuje sie przebudowe drogi szer. 6,0m, ktéra polega¢ bedzie na wykonaniu
warstwy z asfaltobetonu o sredniej grubosci 4 cm oraz wymianie kraweznikéw i
chodnikéw.

Chodniki projektuje sie szerokoséci od 0,8 do 2,0 mb.

tuki wyokraglajgce wigczenie ul. Waskiej w ul. Lelowska, ze wzgledu na ograniczony
pas drogowy ul. Waskiej, projektuje sie 1,0 mb.

tuk wyokraglajacy wigczenie ulicy Lelowskiej w droge powiatowg nr 1096 S
Przyrow — Podlesie — Drochlin projektuje sie 1,5 mb.

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcej niwelety drogi.

3.2. KONSTRUKCJA DROGI

Projektuje sie naktadke sredniej grubosci 4 cm z asfaltobetonu dostosowang do
istniejacej niwelety z zachowaniem 2% spadkow poprzecznych.

Na wigczeniu projektowanej drogi w istniejgce nawierzchnie Placu oraz drogi
powiatowej nalezy wykonac¢ sfrezowanie nawierzchni asfaltowej w celu ptynnego
potaczenia wysokosciowego.

Na wigczeniu ul. Lelowskiej w droge powiatowg nr 1096 S Przyrow — Podlesie —
Drochlin nalezy zachowaé¢ wytyczne zawarte w postanowieniu Powiatowego Zarzadu
Drog (pismo znak PZD/733258/U/07 z n. 16.05.2007 r.)

3.3. ZJAZDY

Zmianie ulega nawierzchnia i konstrukcja istniejacych zjazdow indywidualnych
oraz publicznych.

Konstrukcje zjazdéw indywidualnych tworza:
» kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym
e podsypka cem.-piaskowa 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 20 cm.

Konstrukcje zjazddw publicznych tworza:
» kostka betonowa 8cm wibroprasowana (HOLLAND) w kolorze czerwonym
* podsypka cem.-piaskowa 4 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm grubosci 20 cm.
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Nawierzchnia zjazdu publicznego zablokowana jest na krawedziach obrzezem
betonowym 8x30 na tawie zwirowe].

Na potgczeniu nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdéw zastosowano kraweznik
betonowy zanizony, na tawie betonowe,.

3.4. CHODNIKI

Projektuje sie chodniki o konstrukciji:
» kostka betonowa 6 cm wibroprasowanej (HOLLAND) w kolorze szarym
e podsypka cem.-piaskowej 4 cm
» warstwa odsgczajaca z pospotki grubosci 10 cm.

W przypadku, gdy chodnik nie dochodzi do budynku, lub podmuréwki ogrodzenia
projektuje sie obrzeze betonowe 6x20 na tawie zwirowe;j.

4. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane sg nastepujace sieci:
— wodociggowa

telekomunikacyjna

sanitarna

napowietrzna energetyczna

5. KOLIZJE

Przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ skrzynki do zasuw wodociggowych na
istniejacym wodociggu, studzienki kanalizacji sanitarnej i dokonac ich regulacji po
zakonczeniu prac.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zostanie
dopuszczone do czasowego skladowania odspojonych gruntow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetniaC wymagania dotyczace minimalne] wartosci wskaznika zageszczenia (ls),

podanego w tablicy.

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D.Kucharczyk 5
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Inwestor : Gmina Przyrow

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych rob6t ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AYTOSTRAD
| DROG INNYCH DROG
EKSPRESOWYCH
RUCH CIEZK_I RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI  OD CIEZKIEGO
Gorna warstwa 1.03 1.00 1.00
ogr.20cm
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robo6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczego6lng
uwage nalezy zwrocic¢ na:

*odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

«odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

»dokfadnos¢ wykonania wykopow,

ezageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.
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DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢é wieksze niz +10 cm. ROznica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos$¢ korpusu
nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

7. ODWODNIENIE

ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
I nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych.

8. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
dokumentacji.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D.Kucharczyk 7
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Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10,0m.

WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy =z tlucznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia.
Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé
20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowana. Kruszywo grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca

statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/mZ2.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi
sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy rozitozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o

nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/mZ2, albo plytowa zageszczarka wibracyjng

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$é warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungC z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem

statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m2, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy.

Koszt napraw w wyniku niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.
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9. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i
rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierbwnosci podioza
pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe (mm).

Lp DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, 11'i 1l 6 9
2. Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VIi }/II' 12 15
oraz place i parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy, podioze
nalezy wyréwnaé¢ poprzez utozenie warstwy wyrownawczej. Przed roziozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO

PODLOZE DO WYKONANIA ODPAROWANIU WODY
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU Z EMULSJI LUB
ASFALTOWEGO UPLYNNIACZA Z ASFALTU

UPLYNNIONEGO (KG/M?

Podloze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
s 0,5-0,7

mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

- 0,3-0,5
stabilizowanego cementem

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 02-03

powierzchni

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

W przypadku wykonywania w poOzniejszym czasie nakladki z warstwy Scieralnej
nalezy warstwe wigzacg skropi¢ emulsjg asfaltowag lub asfaltem uptynnionym, w celu
zapewnienia odpowiedniego pofaczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 5.
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Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI
LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?

POLACZENIE NOWYCH WARSTW

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

2 0,3-0,5
wzmacniajgca

Asfaltowa warstwa wigzgca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej czas ten moze by¢ skrocony do 15min przed wiasciwym rozktadaniem
mieszanki min.-bit.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna byé¢
mniejsza

» dlaasfaltu D 70 125°C,

» dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztgcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w
nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.

CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

Réwnos¢é warstwy . Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego.
MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
BADANA CECHA BADAN | POMIAROW
Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km
Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km
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Inwestor : Gmina Przyrow

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o df. 1km

Rzedne wysokosciowe
warstwy

Uksztattowanie osi w planie

Pomiar rzednych niwelacji podtuzne;j i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy

Grubos¢ wykonywanej
warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Ztacza podiuzne i poprzeczne

Cata dtugosc ztgcza

Krawedz, obramowanie
warstwy

Cala dlugosc

Wyglad warstwy

Ocena ciggta

Zageszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m

Wolna przestrzen w warstwie

Jw.

Grubos¢ warstwy

Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych (mm).

WARSTWA WARSTWA
DROGI | PLACE SCIERALNA WIAZACA
Drogi klasy 1, 11, 1l 4 6
Drogi klasy IV iV 6 9
Drogi klasy VI i VIl oraz place i
S 9 12
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 1 cm.

Uksztaltowanie osi_w_planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z
zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelka istniejgcq organizacje ruchu na terenie budowy.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
eutrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej
*podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob trzecich.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

13 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
ponosi Zamawiajacy.

14. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiajgcego.
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15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

SPIS RYSUNKOW

1. Tabela tyczenia

2. Plan sytuacyjny -rys.nrl
3. Przekrdj normalny -rys.nr2
4. Kraweznik uliczny — szczegot -rys. nr 3
5. Kraweznik zanizony — szczego6t -rys.nr4
6. Obrzeze trawnikowe — szczegot -rys.nr5
7. Kraweznik oporowy na zjezdzie -rys. nr6
8. Konstrukcja zjazdu indywidualnego -rys.nr7
9. Konstrukcja zjazdu publicznego -rys. nr 8
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