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  1. Część ogólna 

  a) Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji dróg w ciągu 

projektowanej trasy rowerowej nr 600 relacji Olsztyn – Zrębice – Źródła Zygmunta – Złoty 

Potok – Ponik koło Janowa – Leśniczówka Stawki – Dąbek – Św. Anna, przebiegającej przez 

gminy Olsztyn, Janów, Przyrów i Dąbrowa Zielona. Równocześnie zaprojektowano 2 trasy 

boczne: trasę nr 594a w gminie Janów relacji Źródła Zygmunta – Ostrężnik i trasę nr 605 

w gminie Przyrów relacji Leśniczówka Stawki – Przyrów – Św. Anna. Łącznie projektowane 

trasy mają długość 57,6 km. 

Trasa nr 600 łączy najciekawsze miejsca w okolicach Olsztyna, Janowa, Przyrowa 

i Dąbrowy Zielonej. Są to: ruiny zamku Olsztyn, rez. „Sokole Góry”, miejsca kultu św. 

Idziego z drewnianym kościołem w Zrębicach, Pustynię Siedlecką, rez. „Parkowe” z Bramą 
Twardowskiego i Źródłami Zygmunta, drewniany młyn Kołaczew, Muzeum Zygmunta 

Krasińskiego w Złotym Potoku, zabytki Złotego Potoku i Janowa, ścieżkę przyrodniczą 
i pomnikowe Dęby nad Wiercicą w okolicach Sygontki, Niebieskie Źródła w Zalesicach, Park 

Krajobrazowy „Stawki” z rez. Wielki Las”, dolinę Wiercicy w okolicach Dąbka i klasztor 

w Św. Annie. 

Modernizowane odcinki dróg znajdują się: 
− w Gminie Olsztyn 2 drogi długości 196 i 853 m nieopodal rez. „Sokole Góry”, droga 

długości 1568 m od Skał Św. Idziego do Zrębic, droga długości 161 m na wschód od 

Zrębic oraz droga długości 1149 m nieopodal Oazy Michalika, 

− w Gminie Janów droga długości 374 m przy ogrodzeniu pałacu w Złotym Potoku, ciąg 

dróg długości 2268 m między Janowem a L. Dziadówki oraz droga długości 2615 m 

między L. Dziadówki a drogą Julianka – Sieraków, 

− w Gminie Przyrów droga długości 821 m z Sygontki do Zalesic oraz droga leśna długości 

237 m na zachód od Osady Stawki, 

− w Gminie Dąbrowa Zielona droga długości 1574 m między Dąbkiem a Milionowem oraz 

droga do parkingu leśnego nieopodal Kniei. 

W zależności od aktualnego stanu nawierzchni poszczególnych dróg projektowana 

modernizacja obejmuje ułożenie jednej lub dwóch warstw nawierzchni z mieszanki żwirowej 

w pasie szerokości 2,0 lub 3,0 m. W Sygontce projektowane jest ułożenie dywanika 

asfaltowego na drodze wiejskiej w stronę Zalesic. Z uwagi na zły stan istniejącej nawierzchni 

projektowane jest wyrównanie jej poprzez ułożenie warstwy podbudowy z tłucznia. 

Projektowana droga ma szerokość 4,0 m. 

Trasa nr 594a odgałęzia się od trasy nr 600 przy parkingu nieopodal Źródeł Zygmunta, 

a następnie prowadzi wybudowanymi lub zmodernizowanymi odcinkami dróg leśnych do 

parkingu przy rez. „Ostrężnik” i ruinach zamku. 

Trasa nr 605 zamyka pętlę, jaką tworzy północny odcinek trasy nr 600 pomiędzy 

Leśniczówką Stawki a klasztorem w Św. Annie. Znaczna część tej trasy prowadzi 

z konieczności drogą nr 793. Przy trasie znajduje się malowniczy zabytkowy kościół filialny 

w Przyrowie i zabytki Przyrowa. 

Z myślą o rowerzystach projektowane są nowe miejsca odpoczynkowe przy Źródle 

Św. Idziego koło Zrębic-Grabi, przy Stawach Krasianów na północ od L. Dziadówki, 
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w Zalesicach przy Niebieskim Źródle, w Dąbku nad Wiercicą i koło Kniei przy leśnym 

parkingu. Każde z projektowanych miejsc odpoczynkowych będzie wyposażone 

w 2 zadaszenia, pod każdym zadaszeniem stół z 2 ławkami, 2 stojaki na rowery z pni 

drewnianych i kosz na śmieci. 

Planowany termin realizacji IV kwartał 2008 r. i 2009 r. 

  b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót: 

− Roboty dotyczące modernizacji dróg 

− Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 11,8 km 

− Wykonanie koryta na głębokość 15 cm  3324 m
2 

Wykonanie podbudowy z tłucznia – warstwa grubości 12 cm 3324 m
2 

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego – warstwa grubości 4 cm 3324 m
2
 

− Wykonanie koryta na głębokość 15 cm  11532 m
2  

Wykonanie nawierzchni żwirowej 0÷50 mm – warstwa grubości 12 cm 11532 m
2 

Wykonanie nawierzchni żwirowej 0÷20 mm – warstwa grubości 8 cm 11532 m
2
 

− Wykonanie koryta na głębokość 15 cm  19518 m
2 

Wykonanie nawierzchni żwirowej 0÷20 mm – warstwa grubości 8 cm 19518 m
2
 

− Wykopanie i przywóz gruntu do wyrównania poboczy 123 m
3 

Plantowanie terenu spycharkami 1642 m
2 

Zagęszczenie nasypu (poboczy) 123 m
3
 

� Miejsca odpoczynkowe dla rowerzystów: 

− Ustawienie zestawów odpoczynkowych z drewna: 2 wiaty ze stołami, 

4 ławki, 2 stojaki na rowery z pni i 1 kosz na śmieci 6 kpl. 

  c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Przy modernizacji dróg i ustawianiu zestawów odpoczynkowych nie występują prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe. 

  d) Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót obejmuje wykonanie prac w następujących grupach: 

− roboty rozbiórkowe krawężników, obrzeży i chodników, niewielkie roboty ziemne, 

− remont drogi – wykonanie nawierzchni żwirowej jedno- lub dwuwarstwowej, ponowne 

ułożenie płyt betonowych, wydłużenie przepustu z rur betonowych, 

− przejazd dla rowerzystów – wykonanie obniżonych krawężników i uzupełnienie chodnika 

z kostki betonowej czerwonej. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Projekt ustala lokalizację elementów obiektu 

w sposób nie powodujący naruszenia interesów osób trzecich.  

Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Warunki bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
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odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca wykonuje roboty z materiałów 

przywiezionych wprost od producenta lub korzysta z pomieszczenia magazynowego 

w miejscu swojej siedziby lub w pobliżu miejsca robót.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu. Roboty będą odbywać się bez zmian stałej 

organizacji ruchu. Pojazdy wykonawcy powinny zatrzymywać się lub parkować w miejscach, 

w których nie występuje zakaz zatrzymywania się lub postoju. Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z zarządzającym ruchem drogowym (Urzędem Miasta w Gliwicach) sposób 

oznakowania miejsca robót związanych z wykonaniem obniżeń krawężników i wykonaniem 

znaków drogowych poziomych. 

Remont drogi dojazdowej do pól należy wykonać poza okresem wegetacji roślin 

i rolniczych prac polowych. 

Ogrodzenia. Charakter prac nie wymaga ogradzania terenu. 

Zabezpieczenia chodników i jezdni. Projekt robót drogowych nie przewiduje naruszania 

konstrukcji jezdni. Nie przewiduje się pozostawiania wykopów pod ławy fundamentowe 

krawężników i słupki znaków drogowych bez nadzoru wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

  e) Nazwy robót i kody CPV 

Według Wspólnego Słownika Zamówień przedmiot inwestycji ma kod CPV 45233000-9, 

co oznacza: 

− Dz.45. Roboty budowlane 

− Gr.2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

− Kl.3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów liniowych 

− Kat.3. Roboty w zakresie wykonywania autostrad i dróg  

− Poz.120. Roboty w zakresie budowy dróg 

  f). Określenia podstawowe 

Określenia dotyczące prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 

oznakowania pionowego stosowanego na drogach: 

� Określenia ogólne: 

− Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

− Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
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− Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

− Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

� Określenia szczegółowe: 

− Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

− Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – 

wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowi lub żwirowa. 

− Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 

mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

− Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

− Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

− Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

− Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi. 

− Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

− Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

  2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Projektanta. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Prace rozbiórkowe 

Nie występują. 
Roboty przygotowawcze 

Trzpienie metalowe, paliki drewniane lub inne materiały zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
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Nawierzchnia asfaltowa i podbudowa z tłucznia 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normie PN-C-

96170:1965 [1] i wypełniacz spełniający wymagania określone w normie PN-S-

96504:1961 [4]. Zalecane jest stosowanie asfaltu D 50. 

Podbudowa z tłucznia  

Należy stosować kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn 31,5÷63 mm, spełniające 

wymagania określone w normie PN-B-11112 [2]. 

Nawierzchnia żwirowa 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie wynoszące od 0 do 20 mm 

dla nawierzchni jednowarstwowej lub warstwy górnej, o wskaźniku piaskowym według 

BN-64/8931-01 [3] wynoszącym od 25 do 40 oraz wynoszące od 0 do 50 mm dla warstwy 

dolnej nawierzchni dwuwarstwowej, o wskaźniku piaskowym wynoszącym od 55 do 60. 

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania norm  

PN-B-11111 [1] i PN-B-11113 [2]. 

  3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym 

umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− spycharki, ładowarki i równiarki, 

− ruchome mieszarki do wymieszania mieszanki optymalnej, 

− przewoźnych zbiorników na wodę z dozownikami do zwilżania mieszanki, 

− walców lekkich i średnich, 

− walców wibracyjnych, 

− szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

Przy mechanicznym wykonaniu warstwy z kruszywa łamanego Wykonawca powinien 

używać: mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone 

w urządzenia dozujące wodę, równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

Ustawienie znaków pionowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu 

i maszyn. 
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  4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać środkami transportowymi 

w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [8]. Transport 

asfaltów drogowych może odbywać się w cysternach lub bębnach blaszanych. Wypełniacz 

należy przewozić w cysternach umożliwiających rozładunek pneumatyczny lub w workach. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

z przykryciem w czasie transportu i dokonać rozładunku do 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku dotyczącego temperatury wbudowania. 

  5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Przygotowanie podłoża. Sposób wykonania koryta powinien być dostosowany do 

wymiarów drogi, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Krawędzie drogi powinny być 
wytyczone palikami i szpilkami w odstępach nie przekraczających 10 m. 

Podbudowa z tłucznia. Warstwa tłucznia po zagęszczeniu powinna mieć grubość 8 cm. 

Tłuczeń powinien być rozkładany przy użyciu układarki lub równiarki. Do zagęszczania 

należy użyć walca statycznego gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 

kN/m. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a 

ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm miażdży się pod naciskiem koła walca. W czasie 

zagęszczania zaleca się skrapiać kruszywo wodą, aby kruszywo łatwiej układało się pod 

walcem. Do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 

Nawierzchnia z asfaltu. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na 

podstawie badań próbek wykonanych według metody Marshalla. Mieszankę produkuje się 
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w otaczarce zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić ± 2 % w stosunku do masy składnika. Asfalt 

w zbiorniku powinien być podgrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5º C. Dla asfaltu D50 temperatura 

w zbiorniku powinna wynosić od 145º C do 165º C, a mieszanki mineralno-asfaltowej od 140º 

C do 170º C. Podbudowę z tłucznia powinna być pokryta emulsją asfaltową lub upłynniaczem 

z asfaltu upłynnionego w ilości 0,9 kg/m
2
 po odparowaniu wody. W czasie układania 

nawierzchni z betonu asfaltowego temperatura otoczenia powinna nie być niższa niż 10º C. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu oraz 

podczas silnego wiatru. 

Nawierzchnia żwirowa. Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu 

o wyniki badań kruszywa i otrzymanej mieszanki zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 

i próby normalnej Proctora określającej wilgotność optymalną mieszanki zgodnie z normą  
PN-B-04481. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości przy 

użyciu równiarki. Grubość warstwy powinna być taka, żeby po jej zagęszczeniu nawierzchnia 

jednowarstwowa lub górna warstwa osiągnęła grubość 8 cm, a warstwa dolna nawierzchni 

dwuwarstwowej osiągnęła grubość 12 cm. 

Mieszanka żwirowa po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca 

statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi w kierunku jej osi. Po zakończeniu walcowania 

wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego 

określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [4] i BN-77/8931-12 

[5]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2 % od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej 

niż 2 % - zwilżyć określoną ilością wody. Pomiar można wykonać piknometrem polowym lub 

powietrznym. 

W przypadku nawierzchni żwirowej dwuwarstwowej należy każdą warstwę wyprofilować 
i zagęścić oddzielnie. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchnię należy zraszać wodą ze zbiorników 

przewoźnych. Nawierzchnię należy przez 2 tygodnie dogęszczać przejazdami samochodów. 

Pojawiające się wklęśnięcia należy wyrównywać kruszywem po uprzednim wzruszeniem 

nawierzchni za pomocą oskardów. W przypadku ponownego tworzenia się wybojów 

uszkodzone miejsca należy pogłębić przez wycięcie pionowych krawędzi, następnie dosypać 
świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić, najlepiej wibratorem płytowym. 

  6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Projektanta programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, tzn. organizację wykonania 

robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, wykaz zespołów roboczych, ich 
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kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość 
i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, sposób zabezpieczenia 

i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób postępowania 

z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Podbudowa z tłucznia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badanie kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji.  

W czasie robót przy podbudowie należy kontrolować uziarnienie kruszywa – co najmniej 

raz dziennie, minimum jedno badanie na 600 m
2
, a w przypadku każdej zmiany źródła 

pobierania materiałów – ścieralność, nasiąkliwość i odporność na działanie mrozu. 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, 

minimum w dwóch punktach dziennie, minimum w jednym punkcie na 400 m
2
. 

Pomiar nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie 

z normą BN-64/8931-02 [9]. 

Nawierzchnia z asfaltu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 

mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badanie 

mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji według PN-S-04001:1967. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. Pomiar temperatury 

składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury odpowiedniego 

termometru zamontowanego na otaczarce. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu 

temperatury z dokładnością do 2º. Mieszankę mineralno-asfaltową należy poddać ocenie 

wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wszystkie wyniki badań powinny być zgodne z recepturą laboratoryjną 
mieszanki. 

Nawierzchnia żwirowa. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badanie kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  

Co 100 m należy sprawdzić usytuowanie osi drogi w planie, równość i spadki poprzeczne, 

szerokość drogi i grubości warstw. Co 20 m należy sprawdzić równość podłużną drogi, a co 

150 m zagęszczenie ułożonej mieszanki. Nawierzchnia w planie powinna mieścić się 
w istniejącym obecnie pasie drogowym. Nierówności podłużne należy mierzyć łatą 4-

metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [6]. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż -5 cm i + 10 cm.  

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 

szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie. 
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  7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Projektanta na piśmie, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Jednostkami obmiaru jest m
2
 (metr kwadratowy). 

  8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór robót dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbioru robót dokonuje 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Projektanta i Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu 

z jednoczesnym powiadomieniem Projektanta. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu i powiadomienia 

o tym fakcie Projektanta. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami i SST. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

  9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z pkt. 1.c) przy oznakowaniu tras rowerowych nie występują prace towarzyszące 

i roboty tymczasowe. 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− wykonanie koryta drogi, 

− wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5÷63 mm, 

− wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, 

− wykonanie podbudowy ze żwiru 0-50 mm, 

− wykonanie nawierzchni ze żwiru 0-20 mm, 

− wyrównanie poboczy przy nawierzchni z asfaltu lanego, 

− ustawienie zestawów odpoczynkowych z drewna. 

10. Normy i przepisy związane 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Normy: 

Dla ułożenia asfaltu i podbudowy z tłucznia 

1. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

4. PN-S-96504:1991 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

5. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych 

i nawierzchni bitumicznych 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
8. PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 

i transport. 

9. BN-64/8931-02. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 
Dla ułożenia nawierzchni żwirowej 

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Przepisy związane: 

1. Prawo o Ruchu Drogowym – Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r.  

(Dz.U. Nr 98/97, poz. 602), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/03, poz. 515 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430). 


