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Czes$¢ ogolna

a)

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji drég w ciagu
projektowanej trasy rowerowej nr 600 relacji Olsztyn — Zrebice — Zrédta Zygmunta — Ztoty
Potok — Ponik koto Janowa — Lesniczéwka Stawki — Dabek — Sw. Anna, przebiegajacej przez
gminy Olsztyn, Janéw, Przyréw i Dabrowa Zielona. Réwnocze$nie zaprojektowano 2 trasy
boczne: trase nr 594a w gminie Janéw relacji Zrédta Zygmunta — Ostreznik i trase nr 605
w gminie Przyréw relacji Le$niczéwka Stawki — Przyréw — Sw. Anna. Lacznie projektowane
trasy maja dtugos¢ 57,6 km.

Trasa nr 600 laczy najciekawsze miejsca w okolicach Olsztyna, Janowa, Przyrowa
i Dabrowy Zielonej. Sa to: ruiny zamku Olsztyn, rez. ,,Sokole Gory”, miejsca kultu $w.
Idziego z drewnianym ko$ciolem w Zregbicach, Pustyni¢ Siedlecka, rez. ,,Parkowe” z Brama
Twardowskiego i Zrédtami Zygmunta, drewniany miyn Kofaczew, Muzeum Zygmunta
Krasinskiego w Ziotym Potoku, zabytki Ztotego Potoku i Janowa, $ciezke przyrodnicza
i pomnikowe Deby nad Wiercica w okolicach Sygontki, Niebieskie Zrédta w Zalesicach, Park
Krajobrazowy ,,Stawki” z rez. Wielki Las”, doling Wiercicy w okolicach Dabka i klasztor
w Sw. Annie.

Modernizowane odcinki drég znajduja si¢:

w Gminie Olsztyn 2 drogi dtugosci 196 i 853 m nieopodal rez. ,,Sokole Goéry”, droga

dhugoéci 1568 m od Skat Sw. Idziego do Zrebic, droga dlugosci 161 m na wschéd od

Zrebic oraz droga dtugo$ci 1149 m nieopodal Oazy Michalika,

— w Gminie Janéw droga dlugosci 374 m przy ogrodzeniu patacu w Ztotym Potoku, ciag
drég diugosci 2268 m migdzy Janowem a L. Dziadéwki oraz droga dlugosci 2615 m
migdzy L. Dziadéwki a droga Julianka — Sierakéw,

— w Gminie Przyrow droga dtugosci 821 m z Sygontki do Zalesic oraz droga lesna dtugos$ci
237 m na zachdd od Osady Stawki,

— w Gminie Dabrowa Zielona droga dlugosci 1574 m migdzy Dabkiem a Milionowem oraz
droga do parkingu lesnego nieopodal Kniei.

W zalezno$ci od aktualnego stanu nawierzchni poszczegdlnych drég projektowana
modernizacja obejmuje utozenie jednej lub dwdch warstw nawierzchni z mieszanki Zzwirowej
w pasie szerokosci 2,0 lub 3,0 m. W Sygontce projektowane jest utozenie dywanika
asfaltowego na drodze wiejskiej w strong Zalesic. Z uwagi na zly stan istniejacej nawierzchni
projektowane jest wyrdwnanie jej poprzez ulozenie warstwy podbudowy z tlucznia.
Projektowana droga ma szerokos¢ 4,0 m.

Trasa nr 594a odgatezia si¢ od trasy nr 600 przy parkingu nieopodal Zrédet Zygmunta,
a nastgpnie prowadzi wybudowanymi lub zmodernizowanymi odcinkami drég leSnych do
parkingu przy rez. ,,Ostr¢znik™ i ruinach zamku.

Trasa nr 605 zamyka petle, jaka tworzy podtnocny odcinek trasy nr 600 pomigdzy
Leéniczéwka Stawki a klasztorem w Sw. Annie. Znaczna cze$é tej trasy prowadzi
z koniecznos$ci droga nr 793. Przy trasie znajduje si¢ malowniczy zabytkowy kos$ciét filialny
w Przyrowie i zabytki Przyrowa.

Z mysla orowerzystach projektowane sa nowe miejsca odpoczynkowe przy Zrédle
Sw. Idziego koto Zrebic-Grabi, przy Stawach Krasianéw na pétnoc od L. Dziadéwki,
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w Zalesicach przy Niebieskim Zrédle, w Dabku nad Wiercica i koto Kniei przy lesnym
parkingu. Kazde 7z projektowanych miejsc odpoczynkowych bedzie wyposazone
w 2 zadaszenia, pod kazdym zadaszeniem st6t z 2 tawkami, 2 stojaki na rowery z pni
drewnianych i kosz na $mieci.

Planowany termin realizacji IV kwartat 2008 r. 1 2009 r.

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych robot:
— Roboty dotyczace modernizacji drég
— Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 11,8 km
— Wykonanie koryta na gtgbokos¢ 15 cm 3324 m*
Wykonanie podbudowy z ttucznia — warstwa grubo$ci 12 cm 3324 m*
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego — warstwa grubosci 4 cm 3324 m*
— Wykonanie koryta na gtgbokos¢ 15 cm 11532 m*
Wykonanie nawierzchni zwirowej 0+50 mm — warstwa grubo$ci 12 cm 11532 m’
Wykonanie nawierzchni zwirowej 020 mm — warstwa grubosci 8 cm 11532 m?
— Wykonanie koryta na gtebokos¢ 15 cm 19518 m*
Wykonanie nawierzchni zwirowej 020 mm — warstwa grubo$ci 8 cm 19518 m’
— Wykopanie i przyw6z gruntu do wyréwnania poboczy 123 m’
Plantowanie terenu spycharkami 1642 m*
Zageszcezenie nasypu (poboczy) 123 m’
* Miejsca odpoczynkowe dla rowerzystow:
— Ustawienie zestawOw odpoczynkowych z drewna: 2 wiaty ze stotami,
4 tawki, 2 stojaki na rowery z pni i 1 kosz na $mieci 6 kpl.
¢)  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przy modernizacji drég i ustawianiu zestawow odpoczynkowych nie wystepuja prace
towarzyszace i roboty tymczasowe.
d) Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t obejmuje wykonanie prac w nastgpujacych grupach:
— roboty rozbiérkowe kraweznikéw, obrzezy i chodnikéw, niewielkie roboty ziemne,
— remont drogi — wykonanie nawierzchni zwirowej jedno- lub dwuwarstwowej, ponowne
utozenie ptyt betonowych, wydtuzenie przepustu z rur betonowych,
— przejazd dla rowerzystow — wykonanie obnizonych kraweznikow i uzupelnienie chodnika
z kostki betonowej czerwonej.
Zabezpieczenie intereséw osob trzecich. Projekt ustala lokalizacj¢ elementéw obiektu
w sposéb nie powodujacy naruszenia intereséw osob trzecich.
Ochrona $rodowiska. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Warunki bezpieczenstwa pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
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odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca wykonuje roboty z materiatlow
przywiezionych wprost od producenta lub korzysta z pomieszczenia magazynowego
w miejscu swojej siedziby lub w poblizu miejsca robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu. Roboty bgda odbywaé si¢ bez zmian stalej
organizacji ruchu. Pojazdy wykonawcy powinny zatrzymywac si¢ lub parkowa¢ w miejscach,
w ktérych nie wystgpuje zakaz zatrzymywania si¢ lub postoju. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z zarzadzajacym ruchem drogowym (Urzgedem Miasta w Gliwicach) sposdb
oznakowania miejsca rob6t zwiazanych z wykonaniem obnizen kraweznikow i wykonaniem
znakoéw drogowych poziomych.

Remont drogi dojazdowej do pdl nalezy wykona¢ poza okresem wegetacji ro$lin
i rolniczych prac polowych.

Ogrodzenia. Charakter prac nie wymaga ogradzania terenu.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni. Projekt rob6t drogowych nie przewiduje naruszania
konstrukcji jezdni. Nie przewiduje si¢ pozostawiania wykopoéw pod tawy fundamentowe
kraweznikow i stupki znakow drogowych bez nadzoru wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien przedmiot inwestycji ma kod CPV 45233000-9,

— Gr.2. Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
Kl.3. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw liniowych
Kat.3. Roboty w zakresie wykonywania autostrad i drog

Poz.120. Roboty w zakresie budowy drég

e)  Nazwy robot i kody CPV
€O oznacza:
— Dz.45. Roboty budowlane
f).  OKreslenia podstawowe

Okreslenia dotyczace prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem

oznakowania pionowego stosowanego na drogach:

» OKkreslenia ogolne:

— Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

— Jezdnia — czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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— Pobocze — czeg§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

— Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

= Okreslenia szczegotowe:

— Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

— Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy —
wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowi lub zwirowa.

— Nawierzchnia Zzwirowa — nawierzchnia, ktérej warstwa S$cieralna jest wykonana z
mieszanki Zzwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

— Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

— Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

— Podbudowa zasadnicza — gérna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

— Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

— Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci
przemarzania.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Projektanta.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Prace rozbiéorkowe

Nie wystepuja.

Roboty przygotowawcze

Trzpienie metalowe, paliki drewniane lub inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Nawierzchnia asfaltowa i podbudowa z tlucznia

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre§lone w normie PN-C-
96170:1965 [1] i wypelniacz spelniajacy wymagania okre§lone w normie PN-S-
96504:1961 [4]. Zalecane jest stosowanie asfaltu D 50.

Podbudowa z tlucznia

Nalezy stosowac¢ kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn 31,5+63 mm, spelniajace
wymagania okre$lone w normie PN-B-11112 [2].

Nawierzchnia zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie wynoszace od 0 do 20 mm
dla nawierzchni jednowarstwowej lub warstwy gérnej, o wskazniku piaskowym wedtug
BN-64/8931-01 [3] wynoszacym od 25 do 40 oraz wynoszace od 0 do 50 mm dla warstwy
dolnej nawierzchni dwuwarstwowej, o wskazniku piaskowym wynoszacym od 55 do 60.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania norm
PN-B-11111 [1]1 PN-B-11113 [2].

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytwérni o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

— skrapiarek,

— spycharki, tadowarki i rowniarki,

— ruchome mieszarki do wymieszania mieszanki optymalne;j,

— przewoznych zbiornikéw na wod¢ z dozownikami do zwilzania mieszanki,

— walcow lekkich 1 $rednich,

— walcow wibracyjnych,

— szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

Przy mechanicznym wykonaniu warstwy z kruszywa tamanego Wykonawca powinien
uzywaé: mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujace wodg, réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Ustawienie znakéw pionowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu
i maszyn.
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4.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Transport materialow i sprz¢tu powinien si¢ odbywaé¢ $rodkami transportowymi
w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [8]. Transport
asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w cysternach lub bebnach blaszanych. Wypetniacz
nalezy przewozi¢ w cysternach umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny lub w workach.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu i dokona¢ roztadunku do 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku dotyczacego temperatury wbudowania.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Przygotowanie podloza. Sposob wykonania koryta powinien by¢ dostosowany do
wymiaréw drogi, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Krawedzie drogi powinny byc¢
wytyczone palikami i szpilkami w odstgpach nie przekraczajacych 10 m.

Podbudowa z tlucznia. Warstwa ttucznia po zaggszczeniu powinna mie¢ grubos$¢ 8 cm.
Thuczen powinien by¢ rozktadany przy uzyciu ukiadarki lub réwniarki. Do zaggszczania
nalezy uzy¢ walca statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30
kN/m. Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a
ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm miazdzy si¢ pod naciskiem kota walca. W czasie
zageszezania zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda, aby kruszywo latwiej uktadalo si¢ pod
walcem. Do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé réwniez miat.

Nawierzchnia z asfaltu. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan prébek wykonanych wedlug metody Marshalla. Mieszanke produkuje si¢
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w otaczarce zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢ + 2 % w stosunku do masy skladnika. Asfalt
w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C. Dla asfaltu D50 temperatura
w zbiorniku powinna wynosi¢ od 145° C do 165° C, a mieszanki mineralno-asfaltowej od 140°
C do 170° C. Podbudowg z tlucznia powinna by¢ pokryta emulsja asfaltowa lub uptynniaczem
z asfaltu uptynnionego w ilosci 0,9 kg/m2 po odparowaniu wody. W czasie uktadania
nawierzchni z betonu asfaltowego temperatura otoczenia powinna nie by¢ nizsza niz 10° C.
Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu oraz
podczas silnego wiatru.

Nawierzchnia zwirowa. Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu
o wyniki badan kruszywa i otrzymanej mieszanki zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
i proby normalnej Proctora okreslajacej wilgotno$¢ optymalna mieszanki zgodnie z norma
PN-B-0448]1.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka, zZeby po jej zaggszczeniu nawierzchnia
jednowarstwowa lub gérna warstwa osiagneta grubos¢ 8 cm, a warstwa dolna nawierzchni
dwuwarstwowej osiagneta grubos$¢ 12 cm.

Mieszanka zwirowa po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca
statycznego gladkiego. Zagegszczanie nawierzchni powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi w kierunku jej osi. Po zakonczeniu walcowania
wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego
okreslonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [4] i BN-77/8931-12
[5].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2 % od
wilgotno$ci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej
niz 2 % - zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody. Pomiar mozna wykona¢ piknometrem polowym lub
powietrznym.

W przypadku nawierzchni zwirowej dwuwarstwowej nalezy kazda warstwe wyprofilowac
i zaggsci¢ oddzielnie.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni¢ nalezy zrasza¢ woda ze zbiornikow
przewoznych. Nawierzchni¢ nalezy przez 2 tygodnie doggszczaé przejazdami samochodow.
Pojawiajace si¢ wkle$nigcia nalezy wyréwnywaé kruszywem po uprzednim wzruszeniem
nawierzchni za pomoca oskarddow. W przypadku ponownego tworzenia si¢ wybojow
uszkodzone miejsca nalezy poglebi¢ przez wycigcie pionowych krawedzi, nastgpnie dosypaé
$wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescic, najlepiej wibratorem ptytowym.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Projektanta programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, tzn. organizacje wykonania
rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét, wykaz zespoléw roboczych, ich
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kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢
i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, sposdb zabezpieczenia
i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu, spos6b postgpowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robédt i jako$ci materiatow.

Podbudowa z tlucznia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac
badanie kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

W czasie rob6t przy podbudowie nalezy kontrolowaé uziarnienie kruszywa — co najmniej
raz dziennie, minimum jedno badanie na 600 m’, a w przypadku kazdej zmiany zrédta
pobierania materiatéw — $cieralno$¢, nasiakliwo$¢ i odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu,
minimum w dwéch punktach dziennie, minimum w jednym punkcie na 400 m”.

Pomiar no$no$ci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ ptyta o $rednicy 30 cm, zgodnie
z norma BN-64/8931-02 [9].

Nawierzchnia z asfaltu. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢
badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badanie
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedlug PN-S-04001:1967.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. Pomiar temperatury
sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury z doktadnos$cia do 2°. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy podda¢ ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wszystkie wyniki badan powinny by¢ zgodne z receptura laboratoryjna
mieszanki.

Nawierzchnia zwirowa. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac
badanie kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Co 100 m nalezy sprawdzi¢ usytuowanie osi drogi w planie, réwno$¢ i spadki poprzeczne,
szeroko$¢ drogi i grubosci warstw. Co 20 m nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podtuzna drogi, a co
150 m zaggszczenie ulozonej mieszanki. Nawierzchnia w planie powinna miesci¢ si¢
w istniejacym obecnie pasie drogowym. Nieréwno$ci podiuzne nalezy mierzy¢ tata 4-
metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [6]. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg £ 0,5 %. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz -5 cm i+ 10 cm.

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm. Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Projektanta na pismie, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Jednostkami obmiaru jest m? (metr kwadratowy).

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robét dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbioru robét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Projektanta i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie Zamawiajacemu
z jednoczesnym powiadomieniem Projektanta. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Zamawiajacemu i powiadomienia
o tym fakcie Projektanta.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumentacj¢
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami i SST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z pkt. 1.c) przy oznakowaniu tras rowerowych nie wystgpuja prace towarzyszace
i roboty tymczasowe.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— wykonanie koryta drogi,
— wykonanie podbudowy z ttucznia 31,5+63 mm,
— wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,
— wykonanie podbudowy ze zwiru 0-50 mm,
— wykonanie nawierzchni ze zwiru 0-20 mm,
— wyréwnanie poboczy przy nawierzchni z asfaltu lanego,
— ustawienie zestawow odpoczynkowych z drewna.

10. Normy i przepisy zwiazane

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Normy:
Dla ulozenia asfaltu i podbudowy z thucznia
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
. PN-S-96504:1991 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport.

. BN-64/8931-02. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie ptyta.

Dla ulozenia nawierzchni zwirowej
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Przepisy zwigzane:
Prawo o Ruchu Drogowym - Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r.
(Dz.U. Nr 98/97, poz. 602), Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58/03, poz. 515 z pézniejszymi zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430).



