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OPIS TECHNICZNY Obiekt : UL. SLONECZNA W PRZYROWIE

Inwestor : Gmina Przyrow

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY ULICY StONECZNEJ
W PRZYROWIE

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor : Gmina Przyréw

ul. Czestochowska 7
42-248 Przyréw

Adres inwestycji : ul. Stoneczna

42-248 Przyrow

- Kategoria drogi gminna
- Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
- Ruch lekki KR-1
- Szerokosc jezdni 3,5m
- Dlugos¢ jezdni 167,00 m
- powierzchnia drogi 606,34 m?
- powierzchnia zjazdow 60,77 m?
- powierzchnia pobocza 125,57 m?

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

1.

wmn

No ok

umowa 0 wykonanie prac projektowych nr 2/2007 z dnia 29.03.2007 r. z
Gming Przyréw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. z pbézn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

aktualna na dzien 20.04.2007 r. mapa syt.-wys. w skali 1:1000
obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna w terenie
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA N

3.1. TRASA DROGI

Projektuje sie przebudowe drogi szer. 3,5 m wraz z poboczami szer. 0,5m bez
zmiany istniejgcych granic pasa drogowego. Spadek poprzeczny o wielkosci 2,0%
jednostronny na catym odcinku drogi.

Os drogi uksztattowano w oparciu o przebieg istniejgcej drogi.

Niweleta drogi zaprojektowana zostala w dowigzaniu do krawedzi drogi
wojewodzkiej nr DW 793 oraz do istniejgcego uksztattowania terenu z
uwzglednieniem spadkow dla sprawnego odprowadzenia wody opadowej oraz
technologii i dopuszczalnych tolerancji wykonania nawierzchni.

Na wiaczeniu drogi gminnej w droge wojew0dzka projektuje sie tuki o
promieniu 5,0 m i 30,0.

3.2. KONSTRUKCJA DROGI

Przekroj normalny dla projektowanej drogi jest przekrojem drogowym o
szerokosci jezdni rownej 3,5 m i poboczami utwardzonymi o szer. 0,5 m.
Jezdnia zaprojektowana zostata ze spadkiem jednostronnym rownym 2,0%.
Pobocze zaprojektowano ze spadkiem 8% w celu sprawnego odprowadzenia wody
opadowej.

Biorgc pod uwage rodzaj ruchu oraz rodzaj poditoza, przyjeto nastepujacqg
konstrukCJQ nawierzchni:

warstwa Scieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego sredn|02|arn|stego o granulacji O-
12,5 mm powierzchniowo zamknietego w ilosci 100 kg/m?

warstwa wigzaca gr. 4 cm z bet. asfaltowego $rednioziarnistego o granulacji 0-16
mm czesciowo powierzchniowo zamknigtego w ilosci 100 kg/m?

podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63,0 gr. 20cm

3.3. ZJAZDY

Zmianie ulega nawierzchnia i konstrukcja istniejgcych  zjazdow
|ndyW|duaInych Konstrukcje zjazdéw tworzg podobnie jak nawierzchnie drogi:
warstwa Scieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego sredn|02|arn|stego o granulacji O-
12,5 mm powierzchniowo zamknietego w ilosci 100 kg/m?
warstwa wigzaca gr. 4 cm z bet. asfaltowego $rednioziarnistego o granulacji 0-16
mm czesciowo powierzchniowo zamknigtego w ilosci 100 kg/m?
podbudowa z ttucznia kamiennego 0-63,0 gr. 20cm

Krawedz zjazdu z krawedzig drogi nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu 3,0 mb

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 4



OPIS TECHNICZNY Obiekt : UL. SLONECZNA W PRZYROWIE
Inwestor : Gmina Przyrow

4. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym projektowanej drogi wystepuje infrastruktura nie zwigzana
z funkcjonowaniem drogi (sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami, sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami, napowietrzna sie¢ energetyczna, kablowa sie¢
energetyczna, kablowa sie¢ telekomunikacyjna). Projektuje sie umieszczenie w ul.
Stonecznej studni chionnej z kregow $r. 1200mm za tukiem wyokraglajacym od
strony wlotu do drogi DW 793.

5. KOLIZJE

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét drogowych,
uszkodzenia lub braku rur ostonowych na kablu telekomunikacyjnym Ilub
energetycznym nalezy je wymieni¢ lub zatozy¢ nowe w celu prawidiowej ochrony
infrastruktury przed zniszczeniem wynikajgcym z obcigzen od pojazdow
poruszajgcych sie droga.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zostanie
dopuszczone do czasowego skladowania odspojonych gruntéw, nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (lg),

podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych rob6t ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AYTOSTRAD )
| DROG INNYCH DROG
EKSPRESOWYCH
RUCH CIEZK} RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO
Gorna warstwa 1,03 1,00 1,00
ogr.20cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm (,)d p0W|erzchn| 1,00 1,00 0.97

robét ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci lg, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$é
warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkoéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrocic¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

«odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

»dokfadnosc¢ wykonania wykopow,

ezageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane;j
nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. ROznica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ korpusu
nie moze rozni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

7. ODWODNIENIE
ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
I nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 6
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spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowacé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

8. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecenh Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
dokumentacji.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10,0m.

WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy =z tlucznia nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttlucznia.
Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé
20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowana. Kruszywo grube powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca

statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/mZ2.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 7
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poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o

nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/mZ2, albo plytowa zageszczarka wibracyjng

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungC z
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem

statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m2, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy.

Koszt napraw w wyniku niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot bez prawa dochodzenia z tego tytutu odszkodowania.

9. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i
réwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza
pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (mm).

Lp DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, 1l'i llI 6 9
2. Drogi klasy IV iV 9 12
3 Drogi klasy Vi |yll' 12 15
oraz place i parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy, podioze
nalezy wyréwnaé¢ poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 8



OPIS TECHNICZNY Obiekt : UL. SLONECZNA W PRZYROWIE
Inwestor : Gmina Przyrow

uptynnionym. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO

PODLOZE DO WYKONANIA ODPAROWANIU WODY
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU Z EMULSJI LUB
ASFALTOWEGO UPLYNNIACZA Z ASFALTU

UPLYNNIONEGO (KG/M?)

Podtoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
e 0,5-0,7

mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

- 0,3-0,5
stabilizowanego cementem

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0.2-0.3

powierzchni

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI
LUB UPLYNNIACZA Z ASFALTU
UPLYNNIONEGO KG/M?

POLACZENIE NOWYCH WARSTW

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

Y 0,3-0,5
wzmacnhiajagca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej czas ten moze by¢ skrécony do 15min przed wtasciwym rozktadaniem
mieszanki min.-bit.
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WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna byc¢
mniejsza

» dlaasfaltu D 70 125°C,

e dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztagcza w nawierzchni
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztagcza w
nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.
CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Szeroko$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej,
nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy . Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego

mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego.

BADANA CECHA

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
BADAN | POMIAROW

Szerokosc¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rownos¢ warstwy

10 razy na odcinku drogi o di. 1km

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o di. 1km

Rzedne wysokosciowe
warstwy

Uksztaltowanie osi w planie

Pomiar rzednych niwelacji podtuzne;j i
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy

Grubos¢ wykonywanej
warstwy

3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m

Zigcza podiuzne i poprzeczne

Cata dtugosc ztgcza

Krawedz, obramowanie
warstwy

Cata dlugosc

Wyglad warstwy

Ocena ciggta

Zageszczenie warstwy

2 prébki z kazdego pasa o diugosci do 1000 m

Wolna przestrzeh w warstwie

Jw.

Grubos¢ warstwy

Jw.

Tablica 7: Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych (mm).
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WARSTWA WARSTWA
DROGI I PLACE SCIERALNA WIAZACA
Drogi klasy I, 11, 11 4 6
Drogi klasy IV i V 6 9
Drogi klasy VI i VIl oraz place i
C 9 12
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 1 cm.

Uksztaltowanie osi_w_planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjq projektowa, z tolerancjg +5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejgcqg organizacje ruchu na terenie budowy.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
eutrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej
*podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty
latwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Biuro Projektowe MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 11



OPIS TECHNICZNY Obiekt : UL. SLONECZNA W PRZYROWIE
Inwestor : Gmina Przyrow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje ponosi Zamawiajacy.

14. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
witadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
przez Zamawiajgcego.

15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny -rys.nrl

2. Profil podtuzny - rys. nr2
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3. Przekroj normalny -rys.nr3
4. Konstrukcja zjazdu -rys.nr4
5. Kraweznik uliczny — szczego6t -rys.nr5
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