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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (Btad! Nie mozna odnalez¢ Zrédta odwotania.) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Rozbudowa i modernizacja
biologiczno - mechanicznej oczyszczalni Sciekdw w Przyrowie”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do robot
objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (Btad! Nie mozna odnalez¢ Zrédta odwotania.)
nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST).

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i ukoriczenie Robét obejmujacych rozbudowe i modernizacje mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekdw.

Zakres robét

Zakres robot okreslony jest szczegétowo w Dokumentacji Projektowe;j.

Nazwy wtasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sa wigzgce i mozna zastosowac urzgdzenia/materiaty
rownowazne, ktére spetniajag wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

W odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosSciowego pierwszenstwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robdt jest kompletny
i pozwala wykonac roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggow i urzagdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania $ciekéw i/lub wod
powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych, zaopatrzonych w pompy,
ukfad sterowania oraz armature ttoczng i rurociagi ttoczne. System kanalizacji cisnieniowej tworzg indywidualne
przepompownie $ciekow spiete wspolnym kolektorem $ciekowym odprowadzajgcym Scieki posrednio (poprzez inne systemy
kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania sciekdw sanitarnych (bytowo-

ST.00_str. 2



Rozbudowa i modernizacja biologiczno - mechanicznej oczyszczalni Sciekow w Przyrowie

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

gospodarczych).

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
sierpnia 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Pompownia $ciekdw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania Sciekdw przewodami ttocznymi
lub do miejscowego podnoszenia Sciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktdre ttoczone s3 Scieki.

Sie¢. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi
odprowadzane sa $cieki, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia
dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace do
magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce cisSnienie wody.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektow
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f)  ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i)  mozliwosé sukcesywnego wykonywania przytagczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych mieszkancow
w trakcie wykonywania robét,

j)  warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0séb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
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Przekazanie terenu budowy. Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez

,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze

Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych..

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwoler wymaganych prawem polskim i

przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania , Decyzji pozwoler na budowe” dla projektow. Wszystkie

projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robdt przedawnieniu moze jednak ulec

waznos¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzagdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktore byty podstawg do

wydania pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych instytucji

o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez

przestojéw. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodniern Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zagdat

za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wtgczy¢ min. nastepujgce czynnosci, ktérych koszt powinien

przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

®  organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

e  zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla mieszkarncow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie zinwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem iprzez
Zamawiajgcego zakresie (6 egzemplarzy),

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajgcego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie

zadat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wiaczone do Kontraktu
wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub wimieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz
projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

4) geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla catosci wykonywanych
robdt w wersji drukowanej i elektronicznej (6 egzemplarzy),

5) rysunki Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i

wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie

materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie

jako nazwy konkretnych rozwiqgzan majgcych zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytac z dopiskiem ,,lub

réwnowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie

Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

Zabezpieczenie terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem
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budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

4) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie izaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do
wiasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na lub w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera
planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone w cene
kontraktowa.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robdt optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢ elementow lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego zastatego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania robdt Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Inzyniera oraz
wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia), ktére
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3)  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposdéb ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
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zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac
budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatdw, urzagdzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu,
z ktérego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, s$wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajacych powyzszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki transportu winny
spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci
mniejszej niz 20 m wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w
szczegdlnosci:

e gtowne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiaréw i wnioskéw wykonawcy o
PSP,
e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktorych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementdéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole

ST.00_str. 8



Rozbudowa i modernizacja biologiczno - mechanicznej oczyszczalni Sciekow w Przyrowie

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji sanitarnej
objetej zamdwieniem podstawowym. Ma to zapewnic zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejgcg zabudowg, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody dysponenta
nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po stwierdzeniu powyzszego
niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego z przedstawieniem proponowanego optymalnego
rozwigzania.

Czynnosci geodezyjne po zakorczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektdw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzgdzona w formie papierowej i elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie izakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodno$¢ robot z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéow
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramdw rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera i
pozostawic¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

ST.00_str. 9



Rozbudowa i modernizacja biologiczno - mechanicznej oczyszczalni Sciekow w Przyrowie

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew
i krzewow. W przypadku zgdania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia Wykonawca
na wtasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w
sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz z utylizacja
wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca

1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku

o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi

wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym

z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

e 7z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normga wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e  Certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Wykaz wyrobdéw
objetych certyfikacjag na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz.
679).

e  Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracje Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania iwzdér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobdéw okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane materiaty i
surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzszg jakos¢é w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst jednolity 24 sierpnia
2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 2004.10.11).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

Odbidér wymiardw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiardow nastgpi wedtug obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

kont

PN-1SO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw.
PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-I1SO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji.
PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.
PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
roli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow

i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Tech

nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg

wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie sie do

wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do
audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda

przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgod
Tech

nie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, sa okreslone w Specyfikacjach
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legal
bedz

ew

izacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier
ie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
szystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.1.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazda partie
wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i
wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu do czasowego
uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie
dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ, przedmiarem robot.
2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiaréow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.).
6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i prob koricowych robot. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukoriczeniu.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbidr nie
moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich
odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowos¢ robét lub ich
czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi korncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét, ktére
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w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jakosc i zakres roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koricowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koricowej — rozruchu technologicznego zgodnie z warunkami
Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa przejecia.
Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koricowego robét dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru robét
stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Decyzje pozwolenia na budowe.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

16) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba.
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19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c¢) o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokot z odbioru ostatecznego stanowi
podstawe wystawienia przez Inzyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce
dokumenty:

e  kontrakt,

e protokoty odbioru korncowego obiektéw i robét,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektdw (jezeli byty
zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6.  Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Inzynier do
protokotu odbioru korncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng czesciag dokumentdw Kontraktu. Elementy robdt opisujg w sposob skrocony zakres
robét objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robot nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie,
ze dany element opisany w Przedmiarze Robot w sposéb skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkéw
Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robdt i koszty zwigzane z:

e Wypetnieniem obowigzkdw wynikajagcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan iwymagan zwigzanych z
prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e  Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw iurzadzen oraz wszelkimi kosztami
zwigzanymi.

e  Sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot objetych Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e Kosztami ogolnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robdt winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. W taki sposdb roboty beda odbierane. Cena podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie
wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzaca Wykonawce pozostaje cena
elementu robét danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu bedg wliczone w
ceny danej pozycji przedmiaru.
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Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementdw robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajgce z

Kontraktu, a w szczegdlnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych,
koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP,
utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaktfada sie, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie one w

przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261 poz.2603 2004.11.30
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U.
2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami wykonawczymi. Tekst
jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gdrnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001r. Nr
72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr
25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie rodzajow odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktdérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat ikryteridow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.
953) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych
metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005
nr 260, poz. 2181 2006.01.01).
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 130 poz.
1087 2006.07.31).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2007
nr 88 poz. 587 2007.08.19).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen inatezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.).
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg sie na przepisy,

normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
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Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania przepisow prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét.
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